	< 059-2013 * 02-01 * 02-01-01 >
	ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по МДС 81-35.2004



	

	Стройка:
	Капитальный ремонт жилого дома №27 по ул. Белинского в г. Темников Республики Мордовия

	

	Объект:
	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Белинского  27

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

	(Локальный сметный расчет)

	на общестроительные работы

	Сметная стоимость:
	930.502
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	4.677
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.653
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	153.658
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 07.2013 г.


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	
	Раздел 1.  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ

	

	1.
	Е58-17-3
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия кровли
	
	5.98
	179.36
	1 072.58
	1 986.47
	11 879

	1. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	24.39
	145.8522
	7.310
	1 066.18
	81.330
	11 862

	1. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.63
	3.7674
	1.70
	6.40
	4.49
	17

	1. 3.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	1.45
	8.671
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	884.93
	71%
	8 422

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	693.02
	52%
	6 168

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 650.53
	
	26 469

	

	2.
	Е58-18-1
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	
	0.16
	1 061.85
	169.90
	7 264.83
	1 162

	
	
	Объем: 16+0
	
	
	
	
	
	
	

	2. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	45.7
	7.312
	7.450
	54.47
	82.830
	606

	2. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.23
	0.0368
	1.70
	0.06
	4.49
	

	2. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.18
	0.0288
	88.02
	2.53
	562.16
	16

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.31
	118.76
	3

	2. 4.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00016
	11 820.00
	1.89
	49 279.66
	8

	2. 5.
	С102-0076
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта
	м3
	0.8
	0.128
	866.66
	110.93
	4 160.00
	532

	2. 6.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	1.27
	0.2032
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	45.21
	71%
	430

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	35.41
	52%
	315

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	250.52
	
	1 907

	

	3.
	Е58-5-1;
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	
	0.5
	2 972.81
	1 486.40
	16 303.09
	8 152

	
	
	Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5

	3. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.-ч
	19.935
	9.9675
	7.990
	79.64
	88.910
	886

	3. 2.
	х03-0401
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)
	маш.-ч
	0.32
	0.16
	1.74
	0.28
	4.49
	1

	3. 3.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0.175
	0.0875
	79.84
	6.99
	562.16
	49

	
	
	
	(1)
	
	
	
	
	118.76
	10

	3. 4.
	с101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.038
	0.019
	9 000.00
	171.00
	49 279.66
	936

	3. 5.
	с102-0060
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта
	м3
	2.1
	1.05
	1 170.00
	1 228.50
	5 980.11
	6 279

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	66.10
	71%
	629

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	51.77
	52%
	461

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 604.27
	
	9 242

	

	4.
	Е12-01-015-03 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	
	5.98
	1 458.41
	8 721.28
	3 891.91
	23 274

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	4. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	9.016
	53.91568
	8.200
	442.11
	91.150
	4 914

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1625
	0.97175
	12.840
	12.48
	142.730
	139

	4. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.1
	0.598
	85.53
	51.15
	495.88
	297

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	7.68
	142.73
	85

	4. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0625
	0.37375
	102.74
	38.40
	542.39
	203

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	4.80
	142.73
	53

	4. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1
	0.598
	88.02
	52.64
	562.16
	336

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	6.39
	118.76
	71

	4. 6.
	с101-4134
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	м2
	110
	657.8
	12.37
	8 136.99
	26.64
	17 524

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	490.96
	92%
	4 649

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	250.02
	44%
	2 223

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 462.26
	
	30 146

	

	5.
	Е09-04-002-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	
	5.98
	987.77
	5 906.86
	7 871.56
	47 072

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	5. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	40.825
	244.1335
	8.200
	2 001.89
	91.150
	22 253

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.2625
	19.50975
	12.840
	250.51
	142.730
	2 785

	5. 3.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т
	маш.-ч
	0.05
	0.299
	117.32
	35.08
	408.17
	122

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	3.84
	142.73
	43

	5. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.2625
	1.56975
	102.74
	161.28
	542.39
	851

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	20.16
	142.73
	224

	5. 5.
	Х02-1245
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т
	маш.-ч
	2.95
	17.641
	175.45
	3 095.11
	1 157.53
	20 420

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	226.51
	142.73
	2 518

	5. 6.
	Х03-0204
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т
	маш.-ч
	1.2375
	7.40025
	0.90
	6.66
	7.52
	56

	5. 7.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	2.1
	12.558
	1.20
	15.07
	2.85
	36

	5. 8.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	0.225
	1.3455
	12.02
	16.17
	63.66
	86

	5. 9.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.025
	0.1495
	6.53
	0.98
	38.95
	6

	5. 10.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	3.0125
	18.01475
	2.08
	37.47
	19.20
	346

	5. 11.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.4
	2.392
	88.02
	210.54
	562.16
	1 345

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	25.55
	118.76
	284

	5. 12.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.00015
	0.000897
	37 900.00
	34.00
	66 196.45
	59

	5. 13.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	1.4
	8.372
	6.22
	52.07
	21.09
	177

	5. 14.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00004
	0.0002392
	4 455.20
	1.07
	18 281.06
	4

	5. 15.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.00061
	0.0036478
	10 314.99
	37.63
	54 960.00
	200

	5. 16.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.0022
	0.013156
	9 040.00
	118.93
	66 827.30
	879

	5. 17.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.42
	2.5116
	6.09
	15.30
	20.96
	53

	5. 18.
	С101-2467
	Растворитель марки Р-4
	т
	0.00009
	0.0005382
	9 420.00
	5.07
	39 050.55
	21

	5. 19.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.0013
	0.007774
	1 780.00
	13.84
	4 268.93
	33

	5. 20.
	С113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00047
	0.0028106
	15 620.00
	43.90
	38 598.72
	108

	5. 21.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.016
	0.09568
	50.24
	4.81
	176.64
	17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	1 824.44
	69%
	17 276

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	1 621.73
	58%
	14 522

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 353.03
	
	78 870

	

	6.
	С101-3845-01
	Профнастил оцинкованный С21 толщ. 0,5 мм
	м2
	
	645.84
	
	
	229.18
	148 014

	
	
	Объем: 598*1.08
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	С101-1846
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х38 мм
	шт.
	
	3588
	0.25
	897.00
	1.61
	5 777

	

	8.
	С201-0360-1
	Конек плоский
	п.м
	
	67.6
	
	
	129.36
	8 745

	

	9.
	Е10-01-032-01
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты одинарные, площадь проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	
	0.027
	27 459.01
	741.39
	176 553.90
	4 767

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	9. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	688.85
	18.59895
	8.920
	165.90
	99.180
	1 845

	9. 2.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	18.625
	0.502875
	2.98
	1.50
	9.46
	5

	9. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5.125
	0.138375
	88.02
	12.18
	562.16
	78

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	1.48
	118.76
	16

	9. 4.
	С101-1482
	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм
	т
	0.0112
	0.0003024
	12 430.00
	3.76
	40 847.46
	12

	9. 5.
	С101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	173
	4.671
	9.04
	42.23
	37.68
	176

	9. 6.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0006
	0.0000162
	11 820.00
	0.19
	49 279.66
	1

	9. 7.
	С101-2317
	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I
	т
	0.0022
	0.0000594
	18 880.00
	1.12
	25 097.83
	1

	9. 8.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.63
	0.01701
	1 253.99
	21.33
	3 007.46
	51

	9. 9.
	С203-0321
	Коробки оконные размером 74х45 мм
	м
	380
	10.26
	19.26
	197.61
	39.93
	410

	9. 10.
	С203-0359
	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	м
	587
	15.849
	3.93
	62.29
	19.71
	312

	9. 11.
	С203-0384
	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм
	м
	83
	2.241
	34.50
	77.31
	437.89
	981

	9. 12.
	С203-0556
	Переплеты оконные одинарные площадью 2,07 м2
	м2
	74
	1.998
	78.00
	155.84
	447.37
	894

	9. 13.
	С411-0001
	Вода
	м3
	2
	0.054
	2.44
	0.13
	13.73
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106%
	175.85
	90%
	1 661

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	89.59
	43%
	793

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 006.83
	
	7 221

	

	10.
	Е12-01-010-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (обшивка слуховых окон)
	100 м2 покрытия
	
	0.07
	9 850.57
	689.54
	40 142.59
	2 810

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	10. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	129.6625
	9.076375
	7.990
	72.52
	88.910
	807

	10. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.25
	0.0175
	12.840
	0.22
	142.730
	2

	10. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.25
	0.0175
	85.53
	1.50
	495.88
	9

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	0.22
	142.73
	2

	10. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0875
	0.006125
	88.02
	0.54
	562.16
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.07
	118.76
	1

	10. 5.
	С101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0.004
	0.00028
	8 475.00
	2.37
	49 008.47
	14

	10. 6.
	С101-0795
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм
	т
	0.012
	0.00084
	8 190.00
	6.88
	22 615.41
	19

	10. 7.
	С101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0.782
	0.05474
	11 065.60
	605.73
	35 772.02
	1 958

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	78.56
	92%
	744

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	40.01
	44%
	356

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	808.11
	
	3 910

	

	11.
	Е14-02-012-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка деревянных конструкций каркасов обшивка вентшахт  из брусков
	1 м3
	
	0.394
	1 777.68
	700.41
	9 538.91
	3 758

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	11. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	46.345
	18.25993
	8.200
	149.73
	91.150
	1 664

	11. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.45
	0.1773
	88.02
	15.61
	562.16
	100

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	1.89
	118.76
	21

	11. 3.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0003
	0.0001182
	11 820.00
	1.40
	49 279.66
	6

	11. 4.
	С102-0084
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	1.05
	0.4137
	1 290.00
	533.67
	4 806.48
	1 988

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	93%
	139.25
	79%
	1 315

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	95.83
	51%
	849

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	935.49
	
	5 921

	

	12.
	Е12-01-010-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (обшивка вентшахт над крышей и разделок вокруг труб) Объем: 67.3+31.3
	100 м2 покрытия
	
	0.95
	1 163.37
	1 105.20
	11 972.84
	11 374

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	12. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	129.6625
	123.179375
	7.990
	984.20
	88.910
	10 952

	12. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.25
	0.2375
	12.840
	3.05
	142.730
	34

	12. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.25
	0.2375
	85.53
	20.31
	495.88
	118

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	3.05
	142.73
	34

	12. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0875
	0.083125
	88.02
	7.32
	562.16
	47

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.89
	118.76
	10

	12. 5.
	С101-0795
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм
	т
	0.012
	0.0114
	8 190.00
	93.37
	22 615.41
	258

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	1 066.23
	92%
	10 107

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	542.99
	44%
	4 834

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 714.42
	
	26 315

	

	13.
	С101-1875 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	
	0.1612
	11 065.60
	1 783.77
	35 772.02
	5 766

	

	15.
	С101-9496-1
	Профнастил оцинкованный С10 толщ. 0.5 мм
	м2
	
	71.604
	
	
	206.26
	14 769

	
	
	Объем: 66.3*1.08
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	С101-1846 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х38 мм
	шт.
	
	573.6
	0.25
	143.40
	1.61
	923

	
	
	Объем: 95.6*6
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	Е12-01-011-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство колпаков над шахтами в два канала
	1 колпак
	
	4
	440.52
	1 762.10
	1 571.38
	6 286

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	17. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	2.2195
	8.878
	7.990
	70.94
	88.910
	789

	17. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.05
	88.02
	4.40
	562.16
	28

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.53
	118.76
	6

	17. 3.
	С101-0173
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм
	т
	0.0001
	0.0004
	11 978.00
	4.79
	76 830.51
	31

	17. 4.
	С101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0.038
	0.152
	11 065.60
	1 681.97
	35 772.02
	5 437

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	76.62
	92%
	726

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	39.02
	44%
	347

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 877.73
	
	7 359

	

	18.
	Е12-01-011-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01(добавить два канала) Объем: 4*2
	1 колпак
	
	8
	221.46
	1 771.66
	793.56
	6 348

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	18. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	1.1155
	8.924
	7.990
	71.30
	88.910
	793

	18. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.1
	88.02
	8.80
	562.16
	56

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	1.07
	118.76
	12

	18. 3.
	С101-0173
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм
	т
	0.0001
	0.0008
	11 978.00
	9.58
	76 830.51
	61

	18. 4.
	С101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0.019
	0.152
	11 065.60
	1 681.97
	35 772.02
	5 437

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	77.00
	92%
	730

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	39.22
	44%
	349

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 887.88
	
	7 426

	

	19.
	Е15-02-016-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	
	0.6
	1 587.92
	952.75
	12 657.07
	7 594

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	19. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	86.71
	52.026
	8.510
	442.74
	94.600
	4 922

	19. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.5875
	4.5525
	10.511
	47.85
	116.874
	532

	19. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.775
	0.465
	30.13
	14.01
	262.02
	122

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	4.20
	100.30
	47

	19. 4.
	Х11-1500
	Растворонасосы 1 м3/ч
	маш.-ч
	6.8125
	4.0875
	15.79
	64.54
	132.78
	543

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	43.65
	118.76
	485

	19. 5.
	С101-0179
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм
	т
	0.00007
	0.000042
	8 475.00
	0.36
	58 042.37
	2

	19. 6.
	С101-0874
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия
	м2
	2.77
	1.662
	28.25
	46.95
	85.14
	142

	19. 7.
	С402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.51
	0.906
	421.11
	381.53
	2 044.32
	1 852

	19. 8.
	С405-0219
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	0.006
	0.0036
	729.98
	2.63
	3 308.86
	12

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	466.06
	80%
	4 363

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	230.58
	37%
	2 018

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 649.39
	
	13 975

	

	20.
	Е26-02-019-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "НЕГОРИН -ПРО" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	
	7.94
	164.12
	1 303.08
	3 059.49
	24 292

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	20. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	10.3845
	82.45293
	8.820
	727.23
	98.040
	8 084

	20. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0125
	0.09925
	9.030
	0.90
	100.300
	10

	20. 3.
	Х03-0952
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0.0125
	0.09925
	26.25
	2.61
	221.61
	22

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	0.90
	100.30
	10

	20. 4.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	9.975
	79.2015
	6.82
	540.15
	18.54
	1 468

	20. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.025
	0.1985
	88.02
	17.47
	562.16
	112

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	2.12
	118.76
	24

	20. 6.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	1
	7.94
	1.82
	14.45
	17.21
	137

	20. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.06
	0.4764
	2.44
	1.16
	13.73
	7

	20. 8.
	с113-9005
	Антисептик-антипирен
	кг
	20.24
	160.7056
	
	
	90.00
	14 464

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	655.32
	77%
	6 232

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	436.88
	48%
	3 885

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 395.28
	
	34 410

	

	21.
	Е14-02-012-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Фасад. Установка деревянных конструкций каркасов обшивки цоколя из брусков
	1 м3
	
	0.525
	1 777.68
	933.28
	9 538.91
	5 008

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	21. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	46.345
	24.331125
	8.200
	199.52
	91.150
	2 218

	21. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.45
	0.23625
	88.02
	20.79
	562.16
	133

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	2.52
	118.76
	28

	21. 3.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0003
	0.0001575
	11 820.00
	1.86
	49 279.66
	8

	21. 4.
	С102-0084
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	1.05
	0.55125
	1 290.00
	711.11
	4 806.48
	2 650

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	161.61
	69%
	1 530

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	143.65
	58%
	1 286

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 238.55
	
	7 825

	

	22.
	Е26-02-019-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Антисептирование  деревянных конструкций (каркас цоколя из брусков)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	
	0.487
	93.56
	45.56
	2 857.73
	1 392

	
	
	Начисления: Н4= 1.25, Н5= 1.15

	22. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	10.3845
	5.0572515
	8.820
	44.60
	98.040
	496

	22. 2.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	1
	0.487
	1.82
	0.89
	17.21
	8

	22. 3.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.06
	0.02922
	2.44
	0.07
	13.73
	

	22. 4.
	с113-9005
	Антисептик-антипирен
	кг
	20.24
	9.85688
	
	
	90.00
	887

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	40.14
	77%
	382

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	26.76
	48%
	238

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	112.46
	
	2 012

	

	23.
	Е09-04-006-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м(цоколь)
	100 м2
	
	0.63
	1 185.04
	746.58
	12 326.48
	7 766

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	23. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	121.072
	76.27536
	8.510
	649.10
	94.600
	7 216

	23. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.425
	0.26775
	12.840
	3.44
	142.730
	38

	23. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.425
	0.26775
	102.74
	27.51
	542.39
	145

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	3.44
	142.73
	38

	23. 4.
	Х03-0204
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т
	маш.-ч
	1.2375
	0.779625
	0.90
	0.70
	7.52
	6

	23. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4.2
	2.646
	1.20
	3.18
	2.85
	8

	23. 6.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	0.225
	0.14175
	12.02
	1.70
	63.66
	9

	23. 7.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.025
	0.01575
	6.53
	0.10
	38.95
	1

	23. 8.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	3.0125
	1.897875
	2.08
	3.95
	19.20
	36

	23. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.625
	0.39375
	88.02
	34.66
	562.16
	221

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	4.21
	118.76
	47

	23. 10.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.00015
	0.0000945
	37 900.00
	3.58
	66 196.45
	6

	23. 11.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.0034
	0.002142
	10 314.99
	22.09
	54 960.00
	118

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	528.56
	69%
	5 005

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	469.83
	58%
	4 207

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 744.97
	
	16 979

	

	24.
	С101-9496-1
	Профнастил оцинкованный С10 толщ. 0.5 мм
	м2
	
	68.04
	
	
	206.26
	14 034

	
	
	Объем: 63*1.08
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	С101-1846
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х38 мм
	шт.
	
	378
	0.25
	94.50
	1.61
	609

	

	26.
	Е09-04-006-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м(отливы)
	100 м2
	
	0.124
	1 176.65
	145.91
	12 302.23
	1 525

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	26. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	121.072
	15.012928
	8.510
	127.76
	94.600
	1 420

	26. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.425
	0.0527
	12.840
	0.68
	142.730
	8

	26. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.425
	0.0527
	102.74
	5.41
	542.39
	29

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	0.68
	142.73
	8

	26. 4.
	Х03-0204
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т
	маш.-ч
	1.2375
	0.15345
	0.90
	0.14
	7.52
	1

	26. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4.2
	0.5208
	1.20
	0.62
	2.85
	1

	26. 6.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.025
	0.0031
	6.53
	0.02
	38.95
	

	26. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	3.0125
	0.37355
	2.08
	0.78
	19.20
	7

	26. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.625
	0.0775
	88.02
	6.82
	562.16
	44

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.83
	118.76
	9

	26. 9.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.0034
	0.0004216
	10 314.99
	4.35
	54 960.00
	23

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	104.04
	69%
	985

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	92.48
	58%
	828

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	342.42
	
	3 339

	

	27.
	С201-0760-1
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(отливы)
	п.м
	
	109.5
	8 300.00
	908 850.00
	129.36
	14 165

	

	28.
	С101-1846
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х38 мм
	шт.
	
	74
	0.25
	18.50
	1.61
	119

	

	29.
	Е46-04-012-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100 м2
	
	0.032
	1 542.73
	49.37
	16 598.61
	531

	29. 1.
	З1-1024
	Рабочий строитель среднего разряда 2,4
	чел.-ч
	172.76
	5.52832
	7.580
	41.90
	84.340
	466

	29. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.74
	0.24768
	9.030
	2.24
	100.300
	25

	29. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7.74
	0.24768
	30.13
	7.46
	262.02
	65

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	2.24
	100.30
	25

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	43.70
	84%
	412

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	26.48
	48%
	236

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	119.55
	
	1 179

	

	30.
	Е10-01-034-03 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	*Монтаж окон из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	
	0.0392
	158 679.78
	6 220.25
	422 647.24
	16 568

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	30. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.5
	0.1764
	9.030
	1.59
	100.300
	18

	30. 2.
	з1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	172.32175
	6.7550126
	8.820
	59.58
	98.040
	662

	30. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	4.5
	0.1764
	30.13
	5.31
	262.02
	46

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	1.59
	100.30
	18

	30. 4.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	17.59375
	0.689675
	2.98
	2.06
	9.46
	7

	30. 5.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	27.09375
	1.062075
	2.08
	2.21
	7.49
	8

	30. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5.3125
	0.20825
	88.02
	18.33
	562.16
	117

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	2.22
	118.76
	25

	30. 7.
	С101-4173
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	61.91
	2.426872
	7.03
	17.06
	16.27
	39

	30. 8.
	С102-0303
	Клинья пластиковые монтажные
	шт.
	15.47
	0.606424
	0.50
	0.30
	1.03
	1

	30. 9.
	С203-8040
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)
	м2
	100
	3.92
	1 558.55
	6 109.52
	3 998.71
	15 675

	30. 10.
	с101-1921
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	2.06
	0.080752
	72.80
	5.88
	157.12
	13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106%
	64.84
	90%
	612

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	33.03
	43%
	292

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 318.12
	
	17 472

	

	31.
	Е46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	
	0.052
	1 020.84
	53.08
	10 791.80
	561

	31. 1.
	З1-1024
	Рабочий строитель среднего разряда 2,4
	чел.-ч
	103.91
	5.40332
	7.580
	40.96
	84.340
	456

	31. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.74
	0.40248
	9.030
	3.63
	100.300
	40

	31. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7.74
	0.40248
	30.13
	12.13
	262.02
	105

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	3.63
	100.30
	40

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	44.14
	84%
	417

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	26.75
	48%
	238

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	123.98
	
	1 216

	

	32.
	Е09-04-014-2н;
	* Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2,5 м2
	м2
	
	5.2
	838.94
	4 362.49
	6 244.48
	32 471

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	32. 1.
	з000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.-ч
	4.738
	24.6376
	8.910
	219.52
	99.180
	2 444

	32. 2.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.4
	2.08
	7.99
	16.62
	27.87
	58

	32. 3.
	х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	0.1625
	0.845
	5.27
	4.45
	16.04
	14

	32. 4.
	х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	0.3625
	1.885
	2.11
	3.98
	7.49
	14

	32. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0.25
	1.3
	79.84
	103.79
	562.16
	731

	
	
	
	(1)
	
	
	
	
	118.76
	154

	32. 6.
	с101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0.0012
	0.00624
	10 749.00
	67.07
	54 960.00
	343

	32. 7.
	с101-1921
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	0.15
	0.78
	72.80
	56.78
	157.12
	123

	32. 8.
	с600-201-9316
	Блоки дверные металлические
	м2
	1
	5.2
	695.44
	3 616.29
	5 380.68
	27 980

	32. 9.
	с600-204-9180
	Детали закладные и накладные
	т
	0.0037
	0.01924
	14 240.42
	273.99
	39 826.70
	766

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	177.81
	69%
	1 686

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	158.05
	58%
	1 418

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 698.36
	
	35 575

	

	33.
	Е56-12-7
	Установка доводчиков
	100 приборов
	
	0.02
	593.14
	11.86
	81 753.07
	1 635

	33. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	57.24
	1.1448
	7.990
	9.15
	88.910
	102

	33. 2.
	С101-1480
	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм
	т
	0.008
	0.00016
	16 974.00
	2.72
	45 483.05
	7

	33. 3.
	с101-2004-1
	Доводчик
	шт.
	100
	2
	
	
	763.00
	1 526

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	82%
	7.50
	70%
	71

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	62%
	5.67
	50%
	51

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	25.04
	
	1 757

	

	34.
	Е01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	
	0.36
	1 294.60
	466.06
	14 403.54
	5 185

	
	
	Начисления: Н5= 1.15

	34. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	177.1
	63.756
	7.310
	466.06
	81.330
	5 185

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72%
	335.56
	61%
	3 163

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	177.10
	31%
	1 607

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	978.73
	
	9 955

	

	35.
	Е46-04-003-03
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200
	м3
	
	1.1
	1 780.34
	1 958.37
	10 006.50
	11 007

	35. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	32.26
	35.486
	7.990
	283.53
	88.910
	3 155

	35. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	15.89
	17.479
	9.030
	157.84
	100.300
	1 753

	35. 3.
	Х05-0102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	15.89
	17.479
	92.76
	1 621.35
	413.17
	7 222

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	157.84
	100.30
	1 753

	35. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	31.78
	34.958
	1.53
	53.49
	18.03
	630

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	436.96
	84%
	4 123

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	264.82
	48%
	2 356

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 660.15
	
	17 486

	

	36.
	Е27-07-002-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2 дорожек и тротуаров
	
	1.413
	2 916.39
	4 120.86
	15 386.02
	21 740

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	36. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	30.176
	42.638688
	7.930
	338.12
	88.150
	3 759

	36. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.4375
	2.0311875
	9.030
	18.34
	100.300
	204

	36. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	1.4375
	2.0311875
	94.12
	191.18
	360.00
	731

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	18.34
	100.30
	204

	36. 4.
	С408-0391
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм
	м3
	17.4
	24.5862
	145.80
	3 584.67
	700.06
	17 212

	36. 5.
	С411-0001
	Вода
	м3
	2
	2.826
	2.44
	6.90
	13.73
	39

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	128%
	456.27
	109%
	4 320

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	288.73
	65%
	2 576

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 865.86
	
	28 636

	

	37.
	Е27-07-002-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01(исключить 2 см)
	100 м2 дорожек и тротуаров
	
	-2.826
	454.09
	-1 283.26
	2 199.92
	-6 217

	
	
	Объем: -141.3*2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 2

	37. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	0.621
	-1.754946
	7.930
	-13.92
	88.150
	-155

	37. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.125
	-0.35325
	9.030
	-3.19
	100.300
	-35

	37. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.125
	-0.35325
	94.12
	-33.25
	360.00
	-127

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	-3.19
	100.30
	-35

	37. 4.
	С408-0391
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм
	м3
	3
	-8.478
	145.80
	-1 236.09
	700.06
	-5 935

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	128%
	-21.90
	109%
	-207

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	-13.86
	65%
	-124

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	-1 319.02
	
	-6 548

	

	38.
	Е27-07-001-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	
	1.413
	3 291.49
	4 650.88
	22 178.23
	31 338

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	38. 1.
	З1-1037
	Рабочий строитель среднего разряда 3,7
	чел.-ч
	17.388
	24.569244
	8.710
	214.00
	96.850
	2 380

	38. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0625
	0.0883125
	10.554
	0.93
	117.272
	10

	38. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.025
	0.035325
	102.74
	3.63
	542.39
	19

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	0.45
	142.73
	5

	38. 4.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.0529875
	94.12
	4.99
	360.00
	19

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	0.48
	100.30
	5

	38. 5.
	Х12-2801
	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	1.0625
	1.5013125
	66.12
	99.27
	60.01
	90

	38. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.025
	0.035325
	88.02
	3.11
	562.16
	20

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.38
	118.76
	4

	38. 7.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ
	т
	0.06
	0.08478
	1 487.60
	126.12
	11 445.85
	970

	38. 8.
	С408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	0.5
	0.7065
	55.26
	39.04
	277.95
	196

	38. 9.
	С410-0054
	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)
	т
	7.14
	10.08882
	412.41
	4 160.73
	2 740.00
	27 643

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	128%
	275.11
	109%
	2 605

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	174.09
	65%
	1 554

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 100.08
	
	35 497

	

	39.
	Е12-01-013-03 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Кровля. Утепление чердачных перекрытий из минеральной ваты в один слой
	100 м2 утепляемого покрытия
	
	4.2
	561.06
	2 356.45
	5 743.46
	24 123

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	39. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	52.371
	219.9582
	8.920
	1 962.03
	99.180
	21 815

	39. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.6875
	2.8875
	12.840
	37.08
	142.730
	412

	39. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.4375
	1.8375
	85.53
	157.16
	495.88
	911

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	23.59
	142.73
	262

	39. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.25
	1.05
	102.74
	107.88
	542.39
	570

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	13.48
	142.73
	150

	39. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.35
	1.47
	88.02
	129.39
	562.16
	826

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	15.70
	118.76
	175

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	2 159.04
	92%
	20 449

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	1 099.51
	44%
	9 780

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 615.00
	
	54 352

	

	40.
	С104-0002 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Вата минеральная
	м3
	
	21
	200.00
	4 200.00
	1 659.95
	34 859

	
	
	Объем: 420*0.05
	
	
	
	
	
	
	

	

	41.
	Е10-01-023-01
	Укладка ходовых досок
	100 м ходов
	
	0.7
	275.52
	192.87
	1 546.47
	1 083

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	41. 1.
	З1-1028
	Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	4.37
	3.059
	7.860
	24.04
	87.400
	267

	41. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1
	0.07
	12.840
	0.90
	142.730
	10

	41. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.1
	0.07
	102.74
	7.19
	542.39
	38

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	0.90
	142.73
	10

	41. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.035
	88.02
	3.08
	562.16
	20

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.37
	118.76
	4

	41. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00066
	0.000462
	11 820.00
	5.46
	49 279.66
	23

	41. 6.
	С102-0077
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.3
	0.21
	729.00
	153.09
	3 498.86
	735

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106%
	26.44
	90%
	249

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	13.47
	43%
	119

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	232.77
	
	1 451

	

	42.
	Е58-17-1 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Фасад. Козырьки - 2 шт. Разборка покрытий кровель из листовой стали
	100 м2 покрытия кровли
	
	0.078
	77.11
	6.01
	854.27
	67

	42. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	10.49
	0.81822
	7.310
	5.98
	81.330
	67

	42. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.25
	0.0195
	1.70
	0.03
	4.49
	

	42. 3.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.51
	0.03978
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	4.96
	71%
	48

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	3.89
	52%
	35

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14.86
	
	149

	

	43.
	Е58-12-1 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Разборка  обрешетки  , потолков и боковин из досок  Объем: 4,7+8
	100 м2
	
	0.171
	277.68
	47.48
	2 926.04
	500

	43. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	31.83
	5.44293
	7.450
	40.55
	82.830
	451

	43. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.44
	0.07524
	9.030
	0.68
	100.300
	8

	43. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.44
	0.07524
	30.13
	2.27
	262.02
	20

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	0.68
	100.30
	8

	43. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.31
	0.05301
	88.02
	4.67
	562.16
	30

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.57
	118.76
	6

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	34.22
	71%
	326

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	26.80
	52%
	239

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	108.50
	
	1 065

	

	44.
	Е01-02-058-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	
	0.005
	2 353.82
	11.77
	26 188.26
	131

	
	
	Начисления: Н5= 1.15

	44. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	322
	1.61
	7.310
	11.77
	81.330
	131

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72%
	8.47
	61%
	80

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	4.47
	31%
	41

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24.72
	
	252

	

	45.
	Е06-01-001-13 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.002
	59 686.64
	119.37
	418 376.54
	837

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	45. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	687.999
	1.375998
	7.990
	10.99
	88.910
	122

	45. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	23.275
	0.04655
	12.785
	0.60
	142.115
	7

	45. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	22.0125
	0.044025
	85.53
	3.77
	495.88
	22

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	0.57
	142.73
	6

	45. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.925
	0.00185
	102.74
	0.19
	542.39
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	0.02
	142.73
	

	45. 5.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.3375
	0.000675
	94.12
	0.06
	360.00
	

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	0.01
	100.30
	

	45. 6.
	Х11-1100
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	36.45
	0.0729
	1.87
	0.14
	7.53
	1

	45. 7.
	Х33-1532
	Пила цепная электрическая
	маш.-ч
	1.075
	0.00215
	3.22
	0.01
	13.69
	

	45. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.35
	0.0027
	88.02
	0.24
	562.16
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.03
	118.76
	

	45. 9.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0762
	0.0001524
	4 455.20
	0.68
	18 281.06
	3

	45. 10.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	75
	0.15
	10.20
	1.53
	16.60
	2

	45. 11.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.03
	0.00006
	11 820.00
	0.71
	49 279.66
	3

	45. 12.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.7
	0.0014
	950.00
	1.33
	4 855.85
	7

	45. 13.
	С203-0511
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	65.1
	0.1302
	35.53
	4.63
	117.02
	15

	45. 14.
	С401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	102
	0.204
	465.60
	94.98
	3 228.50
	659

	45. 15.
	С405-0253
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0.082
	0.000164
	734.50
	0.12
	2 114.12
	

	45. 16.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.424
	0.000848
	2.44
	
	13.73
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	11.01
	80%
	103

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	6.37
	44%
	57

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	136.76
	
	997

	

	46.
	Е06-01-035-01
	Устройство поясов в опалубке
	100 м3 железобетона в деле
	
	0.03
	155 966.53
	4 679.00
	867 192.16
	26 016

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	46. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	1168.699
	35.06097
	8.400
	294.51
	93.470
	3 277

	46. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	88.85
	2.6655
	12.826
	34.19
	142.569
	380

	46. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	87.4625
	2.623875
	85.53
	224.42
	495.88
	1 301

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	33.69
	142.73
	375

	46. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	1.05
	0.0315
	102.74
	3.24
	542.39
	17

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	0.40
	142.73
	4

	46. 5.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.3375
	0.010125
	94.12
	0.95
	360.00
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	0.09
	100.30
	1

	46. 6.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	260.3125
	7.809375
	7.99
	62.40
	27.87
	218

	46. 7.
	Х11-1100
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	61.3625
	1.840875
	1.87
	3.44
	7.53
	14

	46. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.5375
	0.046125
	88.02
	4.06
	562.16
	26

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.49
	118.76
	5

	46. 9.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.25
	0.0075
	4 455.20
	33.41
	18 281.06
	137

	46. 10.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.25
	0.0075
	10 314.99
	77.36
	54 960.00
	412

	46. 11.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.037
	0.00111
	11 820.00
	13.12
	49 279.66
	55

	46. 12.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.81
	0.0243
	950.00
	23.09
	4 855.85
	118

	46. 13.
	С203-0511
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	77.9
	2.337
	35.53
	83.03
	117.02
	273

	46. 14.
	С204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	12.5
	0.375
	5 650.00
	2 118.75
	25 624.21
	9 609

	46. 15.
	С401-0066
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	101.5
	3.045
	570.22
	1 736.32
	3 465.41
	10 552

	46. 16.
	С405-0253
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0.04
	0.0012
	734.50
	0.88
	2 114.12
	3

	46. 17.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.12
	0.0036
	2.44
	0.01
	13.73
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	312.27
	80%
	2 926

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	180.79
	44%
	1 609

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 172.05
	
	30 551

	

	47.
	Е06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.016
	52 841.63
	845.47
	361 645.71
	5 786

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	47. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	207
	3.312
	7.310
	24.21
	81.330
	269

	47. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	22.5
	0.36
	12.840
	4.62
	142.730
	51

	47. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	22.5
	0.36
	85.53
	30.79
	495.88
	179

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	4.62
	142.73
	51

	47. 4.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	60
	0.96
	0.49
	0.47
	2.04
	2

	47. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1625
	0.0026
	88.02
	0.23
	562.16
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.03
	118.76
	

	47. 6.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	250
	4
	10.20
	40.80
	16.60
	66

	47. 7.
	С401-0061
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)
	м3
	102
	1.632
	458.92
	748.96
	3 228.30
	5 269

	47. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	0.0032
	2.44
	0.01
	13.73
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	27.39
	80%
	256

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	15.86
	44%
	141

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	888.72
	
	6 183

	

	48.
	Е11-01-004-01
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	
	0.16
	2 887.72
	462.04
	15 883.94
	2 541

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	48. 1.
	З1-1051
	Рабочий строитель среднего разряда 5,1
	чел.-ч
	53.107
	8.49712
	10.570
	89.81
	117.540
	999

	48. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.4875
	0.078
	9.030
	0.70
	100.300
	8

	48. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.4875
	0.078
	30.13
	2.35
	262.02
	20

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	0.70
	100.30
	8

	48. 4.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	10.0625
	1.61
	31.56
	50.81
	46.26
	74

	48. 5.
	Х36-1101
	Термос 100 л
	маш.-ч
	7.5
	1.2
	2.70
	3.24
	9.82
	12

	48. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.7375
	0.118
	88.02
	10.39
	562.16
	66

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	1.26
	118.76
	14

	48. 7.
	С101-0009
	Асбест хризотиловый марки К-6-30
	т
	0.014
	0.00224
	1 160.00
	2.60
	19 776.25
	44

	48. 8.
	С101-0073
	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10
	т
	0.289
	0.04624
	1 383.10
	63.95
	9 033.05
	418

	48. 9.
	С101-0074
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0.057
	0.00912
	1 525.50
	13.91
	9 033.05
	82

	48. 10.
	С101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	116
	18.56
	5.71
	105.98
	11.72
	218

	48. 11.
	С101-1745
	Бензин растворитель
	т
	0.095
	0.0152
	6 143.80
	93.39
	19 861.61
	302

	48. 12.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.5
	0.08
	1.82
	0.15
	17.21
	1

	48. 13.
	С113-0101
	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А
	т
	0.231
	0.03696
	688.80
	25.46
	8 238.08
	304

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	100.47
	94%
	947

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	57.93
	51%
	514

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	620.43
	
	4 001

	

	49.
	Е11-01-004-02
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	
	0.16
	1 848.07
	295.69
	9 188.64
	1 470

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	49. 1.
	З1-1051
	Рабочий строитель среднего разряда 5,1
	чел.-ч
	32.039
	5.12624
	10.570
	54.18
	117.540
	603

	49. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.2875
	0.046
	9.030
	0.42
	100.300
	5

	49. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.2875
	0.046
	30.13
	1.39
	262.02
	12

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	0.42
	100.30
	5

	49. 4.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	4.6
	0.736
	31.56
	23.23
	46.26
	34

	49. 5.
	Х36-1101
	Термос 100 л
	маш.-ч
	5.625
	0.9
	2.70
	2.43
	9.82
	9

	49. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.4125
	0.066
	88.02
	5.81
	562.16
	37

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.70
	118.76
	8

	49. 7.
	С101-0009
	Асбест хризотиловый марки К-6-30
	т
	0.006
	0.00096
	1 160.00
	1.11
	19 776.25
	19

	49. 8.
	С101-0073
	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10
	т
	0.132
	0.02112
	1 383.10
	29.21
	9 033.05
	191

	49. 9.
	С101-0074
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0.019
	0.00304
	1 525.50
	4.64
	9 033.05
	27

	49. 10.
	С101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	116
	18.56
	5.71
	105.98
	11.72
	218

	49. 11.
	С101-1745
	Бензин растворитель
	т
	0.057
	0.00912
	6 143.80
	56.03
	19 861.61
	181

	49. 12.
	С113-0101
	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А
	т
	0.106
	0.01696
	688.80
	11.68
	8 238.08
	140

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	60.61
	94%
	572

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	34.94
	51%
	310

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	391.24
	
	2 352

	

	51.
	Е11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	
	0.16
	1 425.71
	228.11
	9 653.24
	1 545

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	51. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	45.4365
	7.26984
	7.450
	54.16
	82.830
	602

	51. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.5875
	0.254
	9.030
	2.29
	100.300
	25

	51. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.5875
	0.254
	30.13
	7.65
	262.02
	67

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	2.29
	100.30
	25

	51. 4.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	11.3375
	1.814
	0.49
	0.89
	2.04
	4

	51. 5.
	С402-0005
	Раствор готовый кладочный цементный марки 150
	м3
	2.04
	0.3264
	502.59
	164.05
	2 648.33
	864

	51. 6.
	С411-0001
	Вода
	м3
	3.5
	0.56
	2.44
	1.37
	13.73
	8

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	62.66
	94%
	589

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	36.13
	51%
	320

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	326.90
	
	2 454

	

	52.
	Е11-01-027-02
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	
	0.16
	9 005.48
	1 440.88
	44 078.55
	7 053

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	52. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	137.747
	22.03952
	8.200
	180.72
	91.150
	2 009

	52. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.325
	0.532
	9.030
	4.80
	100.300
	53

	52. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.45
	0.072
	94.12
	6.78
	360.00
	26

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	0.65
	100.30
	7

	52. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2.875
	0.46
	30.13
	13.86
	262.02
	121

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	4.15
	100.30
	46

	52. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.35
	0.056
	88.02
	4.93
	562.16
	31

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.60
	118.76
	7

	52. 6.
	С101-0631
	Опилки древесные
	м3
	3.06
	0.4896
	34.92
	17.10
	104.85
	51

	52. 7.
	С101-1741
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные
	м2
	102
	16.32
	67.80
	1 106.50
	258.36
	4 216

	52. 8.
	С402-0006
	Раствор готовый кладочный цементный марки 200
	м3
	1.3
	0.208
	526.40
	109.49
	2 834.17
	590

	52. 9.
	С411-0001
	Вода
	м3
	3.85
	0.616
	2.44
	1.50
	13.73
	8

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	205.93
	94%
	1 938

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	118.73
	51%
	1 052

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 765.54
	
	10 043

	

	53.
	Е09-03-039-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	1 т конструкций
	
	0.208
	1 378.78
	286.79
	11 791.62
	2 453

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	53. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	92.253
	19.188624
	8.510
	163.30
	94.600
	1 815

	53. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1375
	0.0286
	12.840
	0.37
	142.730
	4

	53. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.1375
	0.0286
	102.74
	2.94
	542.39
	16

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	0.37
	142.73
	4

	53. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	5.3625
	1.1154
	6.88
	7.67
	15.03
	17

	53. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	2.9
	0.6032
	1.20
	0.72
	2.85
	2

	53. 6.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	23.6375
	4.9166
	12.02
	59.10
	63.66
	313

	53. 7.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	1.4875
	0.3094
	6.53
	2.02
	38.95
	12

	53. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2
	0.0416
	88.02
	3.66
	562.16
	23

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.44
	118.76
	5

	53. 9.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.0000208
	37 900.00
	0.79
	66 196.45
	1

	53. 10.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	1.95
	0.4056
	6.22
	2.52
	21.09
	9

	53. 11.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.00000624
	4 455.20
	0.03
	18 281.06
	

	53. 12.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0
	т
	0.00194
	0.00040352
	4 920.00
	1.99
	27 566.75
	11

	53. 13.
	С101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0.014
	0.002912
	10 749.00
	31.30
	54 960.00
	160

	53. 14.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.005
	0.00104
	9 040.00
	9.40
	66 827.30
	70

	53. 15.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.00000208
	11 820.00
	0.02
	49 279.66
	

	53. 16.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.59
	0.12272
	6.09
	0.75
	20.96
	3

	53. 17.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00103
	0.00021424
	1 780.00
	0.38
	4 268.93
	1

	53. 18.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.0038896
	50.24
	0.20
	176.64
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	132.57
	69%
	1 255

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	117.84
	58%
	1 055

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	537.21
	
	4 763

	

	54.
	С103-0054 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	
	24
	65.41
	1 569.84
	227.22
	5 453

	

	56.
	Е10-01-034-03
	*Монтаж окон из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	
	0.036
	158 679.78
	5 712.47
	422 647.24
	15 215

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	56. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.5
	0.162
	9.030
	1.46
	100.300
	16

	56. 2.
	з1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	172.32175
	6.203583
	8.820
	54.72
	98.040
	608

	56. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	4.5
	0.162
	30.13
	4.88
	262.02
	42

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	1.46
	100.30
	16

	56. 4.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	17.59375
	0.633375
	2.98
	1.89
	9.46
	6

	56. 5.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	27.09375
	0.975375
	2.08
	2.03
	7.49
	7

	56. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5.3125
	0.19125
	88.02
	16.83
	562.16
	108

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	2.04
	118.76
	23

	56. 7.
	С101-4173
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	61.91
	2.22876
	7.03
	15.67
	16.27
	36

	56. 8.
	С102-0303
	Клинья пластиковые монтажные
	шт.
	15.47
	0.55692
	0.50
	0.28
	1.03
	1

	56. 9.
	С203-8040
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)
	м2
	100
	3.6
	1 558.55
	5 610.78
	3 998.71
	14 395

	56. 10.
	с101-1921
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	2.06
	0.07416
	72.80
	5.40
	157.12
	12

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106%
	59.55
	90%
	562

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	30.34
	43%
	268

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 802.36
	
	16 045

	

	57.
	Е09-04-006-02
	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м(цоколь)
	100 м2
	
	0.4
	4 539.95
	1 815.98
	24 981.23
	9 992

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	57. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	121.072
	48.4288
	8.510
	412.13
	94.600
	4 581

	57. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.425
	0.17
	12.840
	2.18
	142.730
	24

	57. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.425
	0.17
	102.74
	17.47
	542.39
	92

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	2.18
	142.73
	24

	57. 4.
	Х03-0204
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т
	маш.-ч
	1.2375
	0.495
	0.90
	0.45
	7.52
	4

	57. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4.2
	1.68
	1.20
	2.02
	2.85
	5

	57. 6.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	0.225
	0.09
	12.02
	1.08
	63.66
	6

	57. 7.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.025
	0.01
	6.53
	0.07
	38.95
	

	57. 8.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	3.0125
	1.205
	2.08
	2.51
	19.20
	23

	57. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.625
	0.25
	88.02
	22.01
	562.16
	141

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	2.67
	118.76
	30

	57. 10.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.00015
	0.00006
	37 900.00
	2.27
	66 196.45
	4

	57. 11.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.0034
	0.00136
	10 314.99
	14.03
	54 960.00
	75

	57. 12.
	с101-9105-001
	Дюбели типа "К" 6/35
	шт.
	150
	60
	1.24
	74.40
	5.21
	313

	57. 13.
	с600-9006-051
	Профили направляющие ПН
	м
	73.5
	29.4
	9.86
	289.88
	38.70
	1 138

	57. 14.
	с600-9006-052
	Профили стоечные  ПС
	м
	220
	88
	11.11
	977.68
	41.04
	3 612

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	335.59
	69%
	3 177

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	298.30
	58%
	2 671

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 449.87
	
	15 840

	

	58.
	С101-9496-1
	Профнастил оцинкованный С10 толщ. 0.5 мм
	м2
	
	43.2
	
	
	206.26
	8 910

	
	
	Объем: 40*1.08
	
	
	
	
	
	
	

	

	59.
	С101-1846
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х38 мм
	шт.
	
	240
	0.25
	60.00
	1.61
	386

	

	60.
	Е10-01-002-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка стропил
	1 м3 древесины в конструкции
	
	0.6
	1 924.82
	1 154.89
	10 194.88
	6 117

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	60. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	27.7035
	16.6221
	7.790
	129.49
	86.650
	1 440

	60. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1875
	0.1125
	12.840
	1.44
	142.730
	16

	60. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.1875
	0.1125
	102.74
	11.56
	542.39
	61

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	1.44
	142.73
	16

	60. 4.
	Х33-1601
	Пила с карбюраторным двигателем
	маш.-ч
	0.55
	0.33
	5.19
	1.71
	19.71
	7

	60. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.275
	0.165
	88.02
	14.52
	562.16
	93

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	1.76
	118.76
	20

	60. 6.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00438
	0.002628
	4 455.20
	11.71
	18 281.06
	48

	60. 7.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0072
	0.00432
	11 820.00
	51.06
	49 279.66
	213

	60. 8.
	С102-0024
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	0.16
	0.096
	1 560.00
	149.76
	3 741.29
	359

	60. 9.
	С102-0028
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	м3
	0.06
	0.036
	1 929.30
	69.45
	6 532.84
	235

	60. 10.
	С102-0059
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта
	м3
	0.83
	0.498
	1 437.00
	715.63
	7 351.54
	3 661

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106%
	138.79
	90%
	1 310

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	70.70
	43%
	626

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 364.38
	
	8 053

	

	61.
	Е58-12-2 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали
	100 м2
	
	0.1486
	1 568.54
	233.09
	8 552.70
	1 271

	61. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	21.35
	3.17261
	7.450
	23.64
	82.830
	263

	61. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.32
	0.047552
	9.030
	0.43
	100.300
	5

	61. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.32
	0.047552
	30.13
	1.43
	262.02
	12

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	0.43
	100.30
	5

	61. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.028234
	88.02
	2.49
	562.16
	16

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.30
	118.76
	3

	61. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.006
	0.0008916
	11 820.00
	10.54
	49 279.66
	44

	61. 6.
	С102-0077
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	1.8
	0.26748
	729.00
	194.99
	3 498.86
	936

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	19.98
	71%
	190

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	15.65
	52%
	139

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	268.71
	
	1 601

	

	62.
	С102-0077-3
	Брус 30*50мм
	м3
	
	0.1
	
	
	5 508.47
	551

	

	64.
	Е09-04-002-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м(с учетом боковинок, потолка,и примыкания к стене)
	100 м2 покрытия
	
	0.3202
	484.80
	155.23
	4 538.72
	1 453

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	64. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	40.825
	13.072165
	8.200
	107.19
	91.150
	1 192

	64. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.3125
	0.1000625
	12.840
	1.28
	142.730
	14

	64. 3.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т
	маш.-ч
	0.05
	0.01601
	117.32
	1.88
	408.17
	7

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	0.21
	142.73
	2

	64. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.2625
	0.0840525
	102.74
	8.64
	542.39
	46

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	1.08
	142.73
	12

	64. 5.
	Х03-0204
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т
	маш.-ч
	1.2375
	0.3962475
	0.90
	0.36
	7.52
	3

	64. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	2.1
	0.67242
	1.20
	0.81
	2.85
	2

	64. 7.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	0.225
	0.072045
	12.02
	0.87
	63.66
	5

	64. 8.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.025
	0.008005
	6.53
	0.05
	38.95
	

	64. 9.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	3.0125
	0.9646025
	2.08
	2.01
	19.20
	19

	64. 10.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.4
	0.12808
	88.02
	11.27
	562.16
	72

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	1.37
	118.76
	15

	64. 11.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.00015
	0.00004803
	37 900.00
	1.82
	66 196.45
	3

	64. 12.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	1.4
	0.44828
	6.22
	2.79
	21.09
	9

	64. 13.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00004
	0.000012808
	4 455.20
	0.06
	18 281.06
	

	64. 14.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0
	т
	0.00297
	0.000950994
	4 920.00
	4.68
	27 566.75
	26

	64. 15.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.00061
	0.000195322
	10 314.99
	2.01
	54 960.00
	11

	64. 16.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.0022
	0.00070444
	9 040.00
	6.37
	66 827.30
	47

	64. 17.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.42
	0.134484
	6.09
	0.82
	20.96
	3

	64. 18.
	С101-2467
	Растворитель марки Р-4
	т
	0.00009
	0.000028818
	9 420.00
	0.27
	39 050.55
	1

	64. 19.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.0013
	0.00041626
	1 780.00
	0.74
	4 268.93
	2

	64. 20.
	С113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00047
	0.000150494
	15 620.00
	2.35
	38 598.72
	6

	64. 21.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.016
	0.0051232
	50.24
	0.26
	176.64
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	87.86
	69%
	832

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	78.10
	58%
	699

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	321.19
	
	2 985

	

	65.
	С101-9496-1
	Профнастил оцинкованный С10 толщ. 0.5 мм
	м2
	
	34.5816
	
	
	206.26
	7 133

	
	
	Объем: 32.02*1.08
	
	
	
	
	
	
	

	

	66.
	С101-1846
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х38 мм
	шт.
	
	192
	0.25
	48.00
	1.61
	309

	

	67.
	С101-9496-1
	Конек  L=1,25м
	шт.
	
	4
	
	
	187.00
	748

	

	68.
	С101-9496-4
	Примыкания к стене  L=1,25м
	шт.
	
	10
	
	
	180.36
	1 804

	

	69.
	С101-9496-2
	Карнизная планка  L=1,25м
	шт.
	
	13
	
	
	109.36
	1 422

	

	74.
	Е311-01-146-1
	Погрузка . Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	8
	35.99
	287.93
	217.24
	1 738

	74. 1.
	з1-1010
	Рабочий строитель среднего разряда 1
	чел.-ч
	0.5777
	4.6216
	6.740
	31.15
	74.960
	346

	74. 2.
	х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	2.32
	110.68
	256.78
	599.79
	1 392

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	24.78
	118.76
	276

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	100%
	31.15
	100%
	346

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	18.69
	60%
	208

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	337.77
	
	2 292

	

	75.
	Х310-3005-1
	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	т
	
	8
	6.11
	48.88
	40.81
	326

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	986 909.85
	
	673 491

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	971 920.17
	
	565 306

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	7 245.17
	
	48 748

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-3, 42, 43, 61; %=92 - по стр. 4, 10, 12, 17, 18, 39; %=90 - по стр. 9, 30, 41, 56, 60; %=79 - по стр. 11; %=80 - по стр. 19, 45-47; %=77 - по стр. 20, 22; %=69 - по стр. 21; %=84 - по стр. 29, 31, 35; %=70 - по стр. 33; %=61 - по стр. 34, 44; %=109 - по стр. 36-38; %=94 - по стр. 48, 49, 51, 52; %=100 - по стр. 74)
	
	
	
	
	9 328.94
	
	88 326

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-3, 42, 43, 61; %=44 - по стр. 4, 10, 12, 17, 18, 39, 45-47; %=43 - по стр. 9, 30, 41, 56, 60; %=51 - по стр. 11, 48, 49, 51, 52; %=37 - по стр. 19; %=48 - по стр. 20, 22, 29, 31, 35; %=58 - по стр. 21; %=50 - по стр. 33; %=31 - по стр. 34, 44; %=65 - по стр. 36-38; %=60 - по стр. 74)
	
	
	
	
	5 431.82
	
	48 365

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	986 680.93
	
	701 997

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 419.84
	
	102 732

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 5, 23, 26, 32, 53, 57, 64)
	
	
	
	
	3 190.87
	
	30 218

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 5, 23, 26, 32, 53, 57, 64)
	
	
	
	
	2 836.33
	
	25 401

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	19 447.04
	
	158 351

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 569.84
	
	5 453

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 569.84
	
	5 453

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	1 007 697.81
	
	865 801

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	12 519.81
	
	118 544

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	8 268.15
	
	73 766

	

	
	Раздел 2.  ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ

	

	76.
	Е33-04-013-02
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2
	ответвление
	
	1
	114.48
	114.48
	622.06
	622

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	76. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	2.2655
	2.2655
	8.510
	19.28
	94.600
	214

	76. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.925
	0.925
	12.840
	11.88
	142.730
	132

	76. 3.
	Х03-1001
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м
	маш.-ч
	0.925
	0.925
	89.49
	82.78
	363.29
	336

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	11.88
	142.73
	132

	76. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.125
	0.125
	88.02
	11.00
	562.16
	70

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	1.34
	118.76
	15

	76. 5.
	С101-2349
	Смазка ЗЭС
	кг
	0.1
	0.1
	14.23
	1.42
	14.30
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	29.60
	80%
	277

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	15.89
	41%
	142

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	159.97
	
	1 041

	

	77.
	Е33-04-008-03
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов
	км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах
	
	0.03
	1 631.95
	48.96
	8 171.28
	245

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	77. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	40.135
	1.20405
	8.610
	10.37
	95.730
	115

	77. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7
	0.21
	12.840
	2.70
	142.730
	30

	77. 3.
	Х01-0410
	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	2.95
	0.0885
	75.15
	6.65
	360.87
	32

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	1.14
	142.73
	13

	77. 4.
	Х03-1001
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м
	маш.-ч
	4.05
	0.1215
	89.49
	10.87
	363.29
	44

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	1.56
	142.73
	17

	77. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2.1875
	0.065625
	88.02
	5.78
	562.16
	37

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.70
	118.76
	8

	77. 6.
	С101-1745
	Бензин растворитель
	т
	0.00002
	0.0000006
	6 143.80
	
	19 861.61
	

	77. 7.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.02
	0.0006
	1.82
	
	17.21
	

	77. 8.
	С101-2349
	Смазка ЗЭС
	кг
	0.1
	0.003
	14.23
	0.04
	14.30
	

	77. 9.
	С509-0181
	Зажимы К-СФ-1
	шт.
	6
	0.18
	53.84
	9.69
	64.61
	12

	77. 10.
	С509-0455
	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3
	шт.
	2.1
	0.063
	88.14
	5.55
	82.72
	5

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	12.42
	80%
	116

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	6.67
	41%
	59

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	68.04
	
	420

	

	78.
	С502-3101
	Провод СИП 4*16
	м
	
	30
	
	
	48.60
	1 458

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	163.44
	
	2 325

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	163.44
	
	2 325

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 76, 77)
	
	
	
	
	42.02
	
	393

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=41 - по стр. 76, 77)
	
	
	
	
	22.56
	
	201

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	228.02
	
	2 919

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	228.02
	
	2 919

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	42.02
	
	393

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	22.56
	
	201

	

	
	Раздел 3.  ВОДОПРОВОД

	

	79.
	Е16-06-005-02
	Водопровод. Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм
	1 счетчик (водомер)
	
	1
	40.07
	40.07
	261.43
	261

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	79. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	1.403
	1.403
	8.820
	12.37
	98.040
	138

	79. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.4375
	0.4375
	7.99
	3.50
	27.87
	12

	79. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.025
	0.025
	88.02
	2.20
	562.16
	14

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.27
	118.76
	3

	79. 4.
	С101-1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0.00018
	0.00018
	10 362.00
	1.87
	54 960.00
	10

	79. 5.
	С101-1703
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0.05
	0.05
	23.09
	1.15
	29.44
	1

	79. 6.
	С101-2576
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0.00128
	0.00128
	14 830.00
	18.98
	67 398.31
	86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	14.23
	98%
	135

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	71%
	8.78
	56%
	77

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	63.08
	
	474

	

	80.
	С301-3378-1
	Счетчик воды диам. 32 мм
	шт.
	
	1
	
	
	4 211.84
	4 212

	

	81.
	Е18-06-007-02
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	
	0.1
	157.28
	15.73
	1 289.52
	129

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	81. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	9.407
	0.9407
	8.820
	8.30
	98.040
	92

	81. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0375
	0.00375
	12.840
	0.05
	142.730
	1

	81. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.00375
	102.74
	0.39
	542.39
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	0.05
	142.73
	1

	81. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	4.0625
	0.40625
	7.99
	3.25
	27.87
	11

	81. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.3375
	0.03375
	88.02
	2.97
	562.16
	19

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.36
	118.76
	4

	81. 6.
	С101-1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0.0008
	0.00008
	10 362.00
	0.83
	54 960.00
	4

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	9.60
	98%
	91

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	71%
	5.93
	56%
	52

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	31.26
	
	272

	

	82.
	С301-1214-1
	Фильтр для очистки воды диам. 32 мм
	шт.
	
	1
	
	
	432.69
	433

	

	83.
	Е16-05-001-02
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	
	2
	44.75
	89.49
	280.24
	560

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	83. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	1.6905
	3.381
	8.510
	28.77
	94.600
	320

	83. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.4375
	0.875
	7.99
	6.99
	27.87
	24

	83. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.025
	0.05
	88.02
	4.40
	562.16
	28

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.53
	118.76
	6

	83. 4.
	С101-1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0.00014
	0.00028
	10 362.00
	2.90
	54 960.00
	15

	83. 5.
	С101-2576
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0.0011
	0.0022
	14 830.00
	32.63
	67 398.31
	148

	83. 6.
	С509-0966
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм
	1000 шт.
	0.002
	0.004
	3 450.00
	13.80
	6 117.30
	24

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	33.09
	98%
	314

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	71%
	20.43
	56%
	179

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	143.00
	
	1 053

	

	84.
	С301-1223-1
	Кран шаровой диам. 32
	шт.
	
	2
	
	
	347.50
	695

	

	85.
	С302-1220 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Отвод 32
	шт.
	
	2
	
	
	26.36
	53

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	145.29
	
	6 343

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	5 393

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	5 393

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	145.29
	
	950

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 79, 81, 83)
	
	
	
	
	56.91
	
	540

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 79, 81, 83)
	
	
	
	
	35.14
	
	309

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	237.34
	
	1 799

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	237.34
	
	7 192

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	56.91
	
	540

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	35.14
	
	309

	

	
	Раздел 4.  ОТОПЛЕHИЕ

	

	86.
	Ц11-02-022-04
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм
	шт.
	
	4
	46.21
	184.84
	374.39
	1 498

	
	
	Начисления: Н17= 2

	86. 1.
	З1-2032
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	3.09
	12.36
	8.200
	101.35
	91.150
	1 127

	86. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.11
	0.44
	88.02
	38.73
	562.16
	247

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	4.70
	118.76
	52

	86. 3.
	С101-2038
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм
	кг
	0.403
	1.612
	26.32
	42.43
	62.20
	100

	86. 4.
	С509-2160
	Прокладки паронитовые
	кг
	0.003
	0.012
	25.00
	0.30
	66.36
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	81.08
	68%
	766

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	60.81
	48%
	541

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	326.73
	
	2 805

	

	87.
	С301-3378-1
	Счетчик горячей воды диам. 32 мм
	шт.
	
	4
	
	
	4 211.84
	16 847

	

	88.
	Е18-06-007-02
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	
	0.4
	157.28
	62.91
	1 289.52
	516

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	88. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	9.407
	3.7628
	8.820
	33.19
	98.040
	369

	88. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0375
	0.015
	12.840
	0.19
	142.730
	2

	88. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.015
	102.74
	1.54
	542.39
	8

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	0.19
	142.73
	2

	88. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	4.0625
	1.625
	7.99
	12.98
	27.87
	45

	88. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.3375
	0.135
	88.02
	11.88
	562.16
	76

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	1.44
	118.76
	16

	88. 6.
	С101-1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0.0008
	0.00032
	10 362.00
	3.32
	54 960.00
	18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	38.39
	98%
	364

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	71%
	23.70
	56%
	208

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	125.00
	
	1 087

	

	89.
	С301-1214-1
	Фильтр для очистки воды диам. 32 мм
	шт.
	
	4
	
	
	432.69
	1 731

	

	90.
	Е16-05-001-02
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	
	8
	44.75
	357.97
	280.24
	2 242

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	90. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	1.6905
	13.524
	8.510
	115.09
	94.600
	1 279

	90. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.4375
	3.5
	7.99
	27.97
	27.87
	98

	90. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.025
	0.2
	88.02
	17.60
	562.16
	112

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	2.14
	118.76
	24

	90. 4.
	С101-1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0.00014
	0.00112
	10 362.00
	11.61
	54 960.00
	62

	90. 5.
	С101-2576
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0.0011
	0.0088
	14 830.00
	130.50
	67 398.31
	593

	90. 6.
	С509-0966
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм
	1000 шт.
	0.002
	0.016
	3 450.00
	55.20
	6 117.30
	98

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	132.35
	98%
	1 253

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	71%
	81.71
	56%
	716

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	572.04
	
	4 212

	

	91.
	С301-1223-1
	Кран шаровой диам. 32
	шт.
	
	8
	
	
	347.50
	2 780

	

	92.
	Е16-05-001-01
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	шт.
	
	8
	77.79
	622.30
	439.20
	3 514

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	92. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	1.6905
	13.524
	8.510
	115.09
	94.600
	1 279

	92. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.4375
	3.5
	7.99
	27.97
	27.87
	98

	92. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.1
	88.02
	8.80
	562.16
	56

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	1.07
	118.76
	12

	92. 4.
	С101-1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0.00014
	0.00112
	10 362.00
	11.61
	54 960.00
	62

	92. 5.
	С101-2575
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм
	т
	0.0011
	0.0088
	15 323.00
	134.84
	70 915.25
	624

	92. 6.
	С507-0980
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт.
	2
	16
	16.80
	268.80
	81.06
	1 297

	92. 7.
	С509-0966
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм
	1000 шт.
	0.002
	0.016
	3 450.00
	55.20
	6 117.30
	98

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	132.35
	98%
	1 253

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	71%
	81.71
	56%
	716

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	836.37
	
	5 484

	

	93.
	С301-1223-2
	Кран шаровой диам. 15
	шт.
	
	8
	
	
	70.80
	566

	

	94.
	Ц11-02-022-04
	Вычислитель, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм
	шт.
	
	2
	46.21
	92.42
	374.39
	749

	
	
	Начисления: Н17= 2

	94. 1.
	З1-2032
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	3.09
	6.18
	8.200
	50.68
	91.150
	563

	94. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.11
	0.22
	88.02
	19.36
	562.16
	124

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	2.35
	118.76
	26

	94. 3.
	С101-2038
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм
	кг
	0.403
	0.806
	26.32
	21.21
	62.20
	50

	94. 4.
	С509-2160
	Прокладки паронитовые
	кг
	0.003
	0.006
	25.00
	0.15
	66.36
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	40.54
	68%
	383

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	30.41
	48%
	270

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	163.37
	
	1 402

	

	95.
	С301-1223-3
	Вычислитель
	шт.
	
	2
	
	
	5 335.93
	10 672

	

	96.
	С302-1220 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Защитная гильза диам 84мм
	шт.
	
	4
	
	
	302.25
	1 209

	

	97.
	Ц11-02-001-01
	Термопреобразователь, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
	шт.
	
	2
	10.81
	21.62
	111.40
	223

	
	
	Начисления: Н17= 2

	97. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	1.03
	2.06
	9.290
	19.14
	103.380
	213

	97. 2.
	С509-2160
	Прокладки паронитовые
	кг
	0.042
	0.084
	25.00
	2.10
	66.36
	6

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	15.31
	68%
	145

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	11.48
	48%
	102

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	48.42
	
	470

	

	98.
	С302-1220-1
	Термопреобразователь
	шт.
	
	2
	
	
	1 321.19
	2 642

	

	99.
	С302-1228-1
	Присоеденитель
	шт.
	
	8
	
	
	27.80
	222

	

	100.
	С301-1223-4
	Отвод диам. 32
	шт.
	
	12
	
	
	26.36
	316

	

	101.
	С301-1223-5
	Отвод диам. 50
	шт.
	
	4
	
	
	52.11
	208

	

	102.
	Е18-07-001-03
	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном
	компл.
	
	4
	4.14
	16.56
	38.69
	155

	
	
	Начисления: Н5= 1.15

	102. 1.
	З1-1041
	Рабочий строитель среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	0.3565
	1.426
	9.150
	13.05
	101.800
	145

	102. 2.
	С101-0388
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0.00002
	0.00008
	16 177.33
	1.29
	46 116.07
	4

	102. 3.
	С101-0628
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0.00001
	0.00004
	18 136.51
	0.73
	57 697.97
	2

	102. 4.
	С101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.01
	0.04
	37.29
	1.49
	89.63
	4

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	15.01
	98%
	142

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	71%
	9.27
	56%
	81

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	40.83
	
	378

	

	103.
	С301-1223-6
	Манометр
	шт
	
	4
	
	
	389.63
	1 559

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	1 358.62
	
	47 649

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	298.88
	
	2 470

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 86, 94, 97)
	
	
	
	
	136.94
	
	1 294

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 86, 94, 97)
	
	
	
	
	102.70
	
	913

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	538.52
	
	4 677

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	38 752

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	38 752

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 059.74
	
	6 427

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 88, 90, 92, 102)
	
	
	
	
	318.10
	
	3 013

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 88, 90, 92, 102)
	
	
	
	
	196.39
	
	1 721

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 574.23
	
	11 161

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	2 112.75
	
	54 590

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	455.04
	
	4 307

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	299.09
	
	2 634

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 86, 94, 97)
	
	
	
	
	3.42
	
	38

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	988 577.20
	
	729 808

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	298.88
	
	2 470

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 86, 94, 97)
	
	
	
	
	136.94
	
	1 294

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 86, 94, 97)
	
	
	
	
	102.70
	
	913

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	538.52
	
	4 677

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	972 083.61
	
	611 776

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	7 245.17
	
	48 748

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-3, 42, 43, 61; %=92 - по стр. 4, 10, 12, 17, 18, 39; %=90 - по стр. 9, 30, 41, 56, 60; %=79 - по стр. 11; %=80 - по стр. 19, 45-47, 76, 77; %=77 - по стр. 20, 22; %=69 - по стр. 21; %=84 - по стр. 29, 31, 35; %=70 - по стр. 33; %=61 - по стр. 34, 44; %=109 - по стр. 36-38; %=94 - по стр. 48, 49, 51, 52; %=100 - по стр. 74)
	
	
	
	
	9 370.96
	
	88 719

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-3, 42, 43, 61; %=44 - по стр. 4, 10, 12, 17, 18, 39, 45-47; %=43 - по стр. 9, 30, 41, 56, 60; %=51 - по стр. 11, 48, 49, 51, 52; %=37 - по стр. 19; %=48 - по стр. 20, 22, 29, 31, 35; %=58 - по стр. 21; %=50 - по стр. 33; %=31 - по стр. 34, 44; %=65 - по стр. 36-38; %=60 - по стр. 74; %=41 - по стр. 76, 77)
	
	
	
	
	5 454.38
	
	48 566

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	986 908.95
	
	749 061

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 419.84
	
	102 732

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 5, 23, 26, 32, 53, 57, 64)
	
	
	
	
	3 190.87
	
	30 218

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 5, 23, 26, 32, 53, 57, 64)
	
	
	
	
	2 836.33
	
	25 401

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	19 447.04
	
	158 351

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 774.87
	
	12 830

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 79, 81, 83, 88, 90, 92, 102)
	
	
	
	
	375.01
	
	3 553

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 79, 81, 83, 88, 90, 92, 102)
	
	
	
	
	231.53
	
	2 030

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 381.41
	
	18 413

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	1 010 275.92
	
	930 502

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	13 073.78
	
	123 784

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	8 624.94
	
	76 910

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 86, 94, 97)
	
	
	
	
	3.42
	
	38


	Составил:
	Трифонова

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

