	< 23-13 * 02-01 * 02-01-01 >
	ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по МДС 81-35.2004



	

	Стройка:
	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Белинского 29 г. Темников

	

	Объект:
	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Белинского 29 г. Темников

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

	(Локальный сметный расчет)

	на общестроительные работы

	Сметная стоимость:
	978.521
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	15.866
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.920
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	175.472
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 07.2013 г.


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Кровля

	

	1.
	Е58-17-3 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия кровли
	
	7.428
	1 986.47
	14 755

	1. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	24.39
	181.16892
	81.330
	14 734

	1. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.63
	4.67964
	4.49
	21

	1. 3.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	1.45
	10.7706
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	10 461

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	7 662

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	32 878

	

	2.
	Е58-18-1
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	
	4.89
	7 264.83
	35 525

	2. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	45.7
	223.473
	82.830
	18 510

	2. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.23
	1.1247
	4.49
	5

	2. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.18
	0.8802
	562.16
	495

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	105

	2. 4.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00489
	49 279.66
	241

	2. 5.
	С102-0076
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта
	м3
	0.8
	3.912
	4 160.00
	16 274

	2. 6.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	1.27
	6.2103
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	13 142

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	9 625

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	58 292

	

	3.
	Е58-5-1;
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	
	0.6
	16 303.09
	9 782

	
	
	Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5

	3. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.-ч
	19.935
	11.961
	88.910
	1 063

	3. 2.
	х03-0401
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)
	маш.-ч
	0.32
	0.192
	4.49
	1

	3. 3.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0.175
	0.105
	562.16
	59

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	12

	3. 4.
	с101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.038
	0.0228
	49 279.66
	1 124

	3. 5.
	с102-0060
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта
	м3
	2.1
	1.26
	5 980.11
	7 535

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	755

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	553

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 089

	

	4.
	Е12-01-015-03 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	
	7.428
	3 891.91
	28 909

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	4. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	9.016
	66.970848
	91.150
	6 104

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1625
	1.20705
	142.730
	172

	4. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.1
	0.7428
	495.88
	368

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	106

	4. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0625
	0.46425
	542.39
	252

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	66

	4. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1
	0.7428
	562.16
	418

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	88

	4. 6.
	с101-4134
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	м2
	110
	817.08
	26.64
	21 767

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	5 774

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	2 761

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	37 444

	

	5.
	Е09-04-002-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	
	7.428
	4 456.84
	33 105

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	5. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	40.825
	303.2481
	91.150
	27 641

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.3125
	2.32125
	142.730
	331

	5. 3.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т
	маш.-ч
	0.05
	0.3714
	408.17
	152

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	53

	5. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.2625
	1.94985
	542.39
	1 058

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	278

	5. 5.
	Х03-0204
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т
	маш.-ч
	1.2375
	9.19215
	7.52
	69

	5. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	2.1
	15.5988
	2.85
	44

	5. 7.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	0.225
	1.6713
	63.66
	106

	5. 8.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.025
	0.1857
	38.95
	7

	5. 9.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	3.0125
	22.37685
	19.20
	430

	5. 10.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.4
	2.9712
	562.16
	1 670

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	353

	5. 11.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.00015
	0.0011142
	66 196.45
	74

	5. 12.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	1.4
	10.3992
	21.09
	219

	5. 13.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00004
	0.00029712
	18 281.06
	5

	5. 14.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.00061
	0.00453108
	54 960.00
	249

	5. 15.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.0022
	0.0163416
	66 827.30
	1 092

	5. 16.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.42
	3.11976
	20.96
	65

	5. 17.
	С101-2467
	Растворитель марки Р-4
	т
	0.00009
	0.00066852
	39 050.55
	26

	5. 18.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.0013
	0.0096564
	4 268.93
	41

	5. 19.
	С113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00047
	0.00349116
	38 598.72
	135

	5. 20.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.016
	0.118848
	176.64
	21

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	19 301

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	58%
	16 224

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	68 629

	

	6.
	С101-3845-01
	Профнастил оцинкованный С21 толщиной 0,5 мм
	м2
	
	802.224
	229.18
	183 854

	
	
	Объем: 742.8*1.08
	
	
	
	
	

	

	7.
	С101-1846 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8*38
	шт.
	
	4456.8
	1.61
	7 175

	
	
	Объем: 742.8*6
	
	
	
	
	

	

	8.
	С101-9136 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Элементы коньковые: конек оцинкованный
	м
	
	67.3
	149.00
	10 028

	

	9.
	Е14-02-012-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка деревянных конструкций каркасов обшивки вентшахт из брусков
	1 м3
	
	0.6
	11 185.95
	6 712

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	9. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	46.345
	27.807
	91.150
	2 535

	9. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.45
	0.27
	562.16
	152

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	32

	9. 3.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0003
	0.00018
	49 279.66
	9

	9. 4.
	С102-0084
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	1.05
	0.63
	4 806.48
	3 028

	9. 5.
	С113-0246
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0.0249
	0.01494
	66 146.12
	988

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79%
	2 003

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	1 293

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 008

	

	10.
	Е12-01-010-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали(обшивка вентшахт над крышей и разделок вокруг труб)
	100 м2 покрытия
	
	1.44
	11 972.84
	17 241

	
	
	Объем: 101+43
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	10. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	129.6625
	186.714
	88.910
	16 601

	10. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.25
	0.36
	142.730
	51

	10. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.25
	0.36
	495.88
	179

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	51

	10. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0875
	0.126
	562.16
	71

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	15

	10. 5.
	С101-0795
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм
	т
	0.012
	0.01728
	22 615.41
	391

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	15 320

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	7 327

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	39 888

	

	11.
	С101-1875 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	
	0.1925
	35 772.02
	6 886

	

	12.
	С101-3032-1
	Профилированный настил оцинкованный С10
	м2
	
	1.0908
	206.26
	225

	
	
	Объем: 1.01*1.08
	
	
	
	
	

	

	13.
	С101-1846
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8*38
	шт.
	
	864
	1.61
	1 391

	

	14.
	Е12-01-010-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали(обшивка слуховых окон)
	100 м2 покрытия
	
	0.07
	40 142.59
	2 810

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	14. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	129.6625
	9.076375
	88.910
	807

	14. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.25
	0.0175
	142.730
	2

	14. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.25
	0.0175
	495.88
	9

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	2

	14. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0875
	0.006125
	562.16
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	1

	14. 5.
	С101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0.004
	0.00028
	49 008.47
	14

	14. 6.
	С101-0795
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм
	т
	0.012
	0.00084
	22 615.41
	19

	14. 7.
	С101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0.782
	0.05474
	35 772.02
	1 958

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	744

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	356

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 910

	

	15.
	Е10-01-032-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты одинарные, площадь проема до 2 м2(устройство сторок на слуховые окна)
	100 м2 проемов
	
	0.036
	128 639.26
	4 631

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	15. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	688.85
	24.7986
	99.180
	2 460

	15. 2.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	18.625
	0.6705
	9.46
	6

	15. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5.125
	0.1845
	562.16
	104

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	22

	15. 4.
	С101-1482
	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм
	т
	0.0112
	0.0004032
	40 847.46
	16

	15. 5.
	С101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	173
	6.228
	37.68
	235

	15. 6.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0006
	0.0000216
	49 279.66
	1

	15. 7.
	С101-2317
	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I
	т
	0.0022
	0.0000792
	25 097.83
	2

	15. 8.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.63
	0.02268
	3 007.46
	68

	15. 9.
	С203-0321
	Коробки оконные размером 74х45 мм
	м
	380
	13.68
	39.93
	546

	15. 10.
	С203-0556
	Переплеты оконные одинарные площадью 2,07 м2
	м2
	74
	2.664
	447.37
	1 192

	15. 11.
	С411-0001
	Вода
	м3
	2
	0.072
	13.73
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	2 214

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1 058

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 903

	

	16.
	С101-0924 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 1,2 м
	компл.
	
	3
	126.96
	381

	

	17.
	Е12-01-011-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство колпаков над шахтами в два канала
	1 колпак
	
	6
	212.05
	1 272

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	17. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	2.2195
	13.317
	88.910
	1 184

	17. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.075
	562.16
	42

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	9

	17. 3.
	С101-0173
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм
	т
	0.0001
	0.0006
	76 830.51
	46

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	1 089

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	521

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 882

	

	18.
	Е12-01-011-02
	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01
	колпак
	
	2
	793.56
	1 587

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	18. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	1.1155
	2.231
	88.910
	198

	18. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.025
	562.16
	14

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	3

	18. 3.
	С101-0173
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм
	т
	0.0001
	0.0002
	76 830.51
	15

	18. 4.
	С101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0.019
	0.038
	35 772.02
	1 359

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	182

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	87

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 856

	

	20.
	Е26-02-019-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "НЕГОРИН-ПРО" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	
	8.6
	3 059.49
	26 312

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	20. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	10.3845
	89.3067
	98.040
	8 756

	20. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0125
	0.1075
	100.300
	11

	20. 3.
	Х03-0952
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0.0125
	0.1075
	221.61
	24

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	11

	20. 4.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	9.975
	85.785
	18.54
	1 590

	20. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.025
	0.215
	562.16
	121

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	26

	20. 6.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	1
	8.6
	17.21
	148

	20. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.06
	0.516
	13.73
	7

	20. 8.
	с113-8073
	Антисептик-антипирен <НЕГОРИН-ПРО> для древесины
	кг
	20.24
	174.064
	90.00
	15 666

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	77%
	6 751

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	4 208

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	37 271

	

	21.
	Е12-01-013-03 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Утепление чердачных перекрытий из минеральной ваты в один слой
	100 м2 утепляемого покрытия
	
	5.25
	5 743.46
	30 153

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	21. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	52.371
	274.94775
	99.180
	27 269

	21. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.6875
	3.609375
	142.730
	515

	21. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.4375
	2.296875
	495.88
	1 139

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	328

	21. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.25
	1.3125
	542.39
	712

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	187

	21. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.35
	1.8375
	562.16
	1 033

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	218

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	25 561

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	12 225

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	67 939

	

	22.
	С104-0002 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Вата минеральная
	м3
	
	27.0375
	1 659.95
	44 881

	
	
	Объем: 525*0.05*1.03
	
	
	
	
	

	

	23.
	Е10-01-023-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Укладка ходовых досок
	100 м ходов
	
	0.9
	1 546.47
	1 392

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	23. 1.
	З1-1028
	Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	4.37
	3.933
	87.400
	344

	23. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1
	0.09
	142.730
	13

	23. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.1
	0.09
	542.39
	49

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	13

	23. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.045
	562.16
	25

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	5

	23. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00066
	0.000594
	49 279.66
	29

	23. 6.
	С102-0077
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.3
	0.27
	3 498.86
	945

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	321

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	154

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 867

	

	

	
	
	
	
	
	
	469 007

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	435 902

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	254 821

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-3; %=92 - по стр. 4, 10, 14, 17, 18, 21; %=79 - по стр. 9; %=90 - по стр. 15, 23; %=77 - по стр. 20)
	
	
	
	
	84 317

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-3; %=44 - по стр. 4, 10, 14, 17, 18, 21; %=51 - по стр. 9; %=43 - по стр. 15, 23; %=48 - по стр. 20)
	
	
	
	
	47 829

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	568 048

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	33 105

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 5)
	
	
	
	
	19 301

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 5)
	
	
	
	
	16 224

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	68 630

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	636 678

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	103 618

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	64 053

	

	
	Раздел 2.  Проемы

	

	26.
	Е46-04-012-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100 м2
	
	0.048
	16 598.61
	797

	26. 1.
	З1-1024
	Рабочий строитель среднего разряда 2,4
	чел.-ч
	172.76
	8.29248
	84.340
	699

	26. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.74
	0.37152
	100.300
	37

	26. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7.74
	0.37152
	262.02
	97

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	37

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	618

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	353

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 769

	

	27.
	Е10-01-034-3н;
	* Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)  с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2
	
	0.048
	330 525.97
	15 865

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	27. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.6
	0.1728
	142.730
	25

	27. 2.
	з000-1003-8
	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)
	чел.-ч
	149.845
	7.19256
	98.050
	705

	27. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.-ч
	3.6
	0.1728
	196.02
	34

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	25

	27. 4.
	х33-0208
	Шуруповерты строительно-монтажные
	маш.-ч
	14.075
	0.6756
	5.27
	4

	27. 5.
	х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	21.675
	1.0404
	7.49
	8

	27. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	4.25
	0.204
	562.16
	115

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	24

	27. 7.
	с101-1921
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	2.06
	0.09888
	157.12
	16

	27. 8.
	с203-9095
	Блоки оконные
	м2
	100
	4.8
	3 050.56
	14 643

	27. 9.
	с600-102-0291
	Клинья деревянные (с учетом оборачиваемости)
	шт.
	15.47
	0.74256
	15.72
	12

	27. 10.
	с600-9101-003
	Дюбели монтажные 10*130 (10*132, 10*150) мм
	10 шт.
	61.91
	2.97168
	111.12
	330

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	657

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	314

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 836

	

	28.
	Е15-04-030-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2(отливы,окна)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.137
	4 181.59
	573

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	28. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	14.0415
	1.9236855
	92.350
	178

	28. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0125
	0.0017125
	100.300
	

	28. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.0125
	0.0017125
	262.02
	

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	

	28. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.0051375
	562.16
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	1

	28. 5.
	С101-0456
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая
	т
	0.0273
	0.0037401
	98 200.00
	367

	28. 6.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.1
	0.0137
	17.21
	

	28. 7.
	С101-1825
	Олифа натуральная
	кг
	3.2
	0.4384
	55.60
	24

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	142

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	66

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	781

	

	
	Цоколь

	32.
	Е14-02-012-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка деревянных конструкций каркасов обшивки цоколя из брусков
	1 м3
	
	0.67
	9 782.57
	6 554

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	32. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	46.345
	31.05115
	91.150
	2 830

	32. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.45
	0.3015
	562.16
	169

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	36

	32. 3.
	С101-0787
	Поковки оцинкованные, масса 1,8 кг
	т
	0.00693
	0.0046431
	35 160.91
	163

	32. 4.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0003
	0.000201
	49 279.66
	10

	32. 5.
	С102-0084
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	1.05
	0.7035
	4 806.48
	3 381

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79%
	2 236

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	1 443

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 233

	

	33.
	Е26-02-019-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Негорин -ПРО"" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251(каркас цоколя из брусков)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	
	0.54
	3 059.49
	1 652

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	33. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	10.3845
	5.60763
	98.040
	550

	33. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0125
	0.00675
	100.300
	1

	33. 3.
	Х03-0952
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0.0125
	0.00675
	221.61
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	1

	33. 4.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	9.975
	5.3865
	18.54
	100

	33. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.025
	0.0135
	562.16
	8

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	2

	33. 6.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	1
	0.54
	17.21
	9

	33. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.06
	0.0324
	13.73
	

	33. 8.
	с113-8073
	Антисептик-антипирен <Негорин-ПРО> для древесины
	кг
	20.24
	10.9296
	90.00
	984

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	77%
	424

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	264

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 341

	

	34.
	Е09-04-006-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м(цоколь и отливы)
	100 м2
	
	1.06
	12 408.26
	13 153

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	34. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	121.072
	128.33632
	94.600
	12 141

	34. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.425
	0.4505
	142.730
	64

	34. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.425
	0.4505
	542.39
	244

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	64

	34. 4.
	Х03-0204
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т
	маш.-ч
	1.2375
	1.31175
	7.52
	10

	34. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4.2
	4.452
	2.85
	13

	34. 6.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	0.225
	0.2385
	63.66
	15

	34. 7.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.025
	0.0265
	38.95
	1

	34. 8.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	3.0125
	3.19325
	19.20
	61

	34. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.625
	0.6625
	562.16
	372

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	79

	34. 10.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.00015
	0.000159
	66 196.45
	11

	34. 11.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	2.98
	3.1588
	21.09
	67

	34. 12.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.0034
	0.003604
	54 960.00
	198

	34. 13.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.903
	0.95718
	20.96
	20

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	8 421

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	58%
	7 079

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	28 653

	

	35.
	С101-9496-1
	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,5
	м2
	
	114.48
	182.00
	20 835

	
	
	Объем: 106*1.08
	
	
	
	
	

	

	36.
	Е12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали(обшивка вентшахт над крышей и разделок вокруг труб)
	100 м2 покрытия
	
	0.1875
	11 972.84
	2 245

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	36. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	129.6625
	24.31171875
	88.910
	2 162


	36. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.25
	0.046875
	142.730
	7

	36. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.25
	0.046875
	495.88
	23

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	7

	36. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0875
	0.01640625
	562.16
	9

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	2

	36. 5.
	С101-0795
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм
	т
	0.012
	0.00225
	22 615.41
	51

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	1 995

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	954

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 195

	

	37.
	С201-1103 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Отливы  из оцинкованной стали
	м
	
	125
	106.48
	13 310

	

	38.
	С101-1846
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8*38
	шт.
	
	759
	1.61
	1 222

	

	
	Козырьки

	39.
	Е58-17-3 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия кровли
	
	0.072
	1 986.47
	143

	39. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	24.39
	1.75608
	81.330
	143

	39. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.63
	0.04536
	4.49
	

	39. 3.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	1.45
	0.1044
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	102

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	74

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	319

	

	40.
	Е58-12-1 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Разборка обрешетки сплошной из досок
	100 м2
	
	0.072
	2 340.83
	169

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8

	40. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	25.464
	1.833408
	82.830
	152

	40. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.352
	0.025344
	100.300
	3

	40. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.352
	0.025344
	262.02
	7

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	3

	40. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.248
	0.017856
	562.16
	10

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	110

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	81

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	360

	

	41.
	Е54-3-1 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Разборка подшивки потолков и боковинок из досок
	100 м2 подшивки
	
	0.0994
	2 483.99
	247

	41. 1.
	З1-1016
	Рабочий строитель среднего разряда 1,6
	чел.-ч
	28.87
	2.869678
	78.780
	226

	41. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.8
	0.07952
	100.300
	8

	41. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.8
	0.07952
	262.02
	21

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	8

	41. 4.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	2.39
	0.237566
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72%
	168

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	150

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	565

	

	42.
	Е01-02-058-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	
	0.003
	26 188.26
	79

	
	
	Начисления: Н5= 1.15

	42. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	322
	0.966
	81.330
	79

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	61%
	48

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	31%
	24

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	152

	

	43.
	Е06-01-001-13 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.003
	418 376.54
	1 255

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	43. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	687.999
	2.063997
	88.910
	184

	43. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	23.275
	0.069825
	142.115
	10

	43. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	22.0125
	0.0660375
	495.88
	33


	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	9

	43. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.925
	0.002775
	542.39
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	

	43. 5.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.3375
	0.0010125
	360.00
	

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	

	43. 6.
	Х11-1100
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	36.45
	0.10935
	7.53
	1

	43. 7.
	Х33-1532
	Пила цепная электрическая
	маш.-ч
	1.075
	0.003225
	13.69
	

	43. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.35
	0.00405
	562.16
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	

	43. 9.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0762
	0.0002286
	18 281.06
	4

	43. 10.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	75
	0.225
	16.60
	4

	43. 11.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.03
	0.00009
	49 279.66
	4

	43. 12.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.7
	0.0021
	4 855.85
	10

	43. 13.
	С203-0511
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	65.1
	0.1953
	117.02
	23

	43. 14.
	С401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	102
	0.306
	3 228.50
	988

	43. 15.
	С405-0253
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0.082
	0.000246
	2 114.12
	1

	43. 16.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.424
	0.001272
	13.73
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	155

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	85

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 496

	

	44.
	Е09-03-039-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	1 т конструкций
	
	0.276
	11 827.01
	3 264

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	44. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	92.253
	25.461828
	94.600
	2 409

	44. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1375
	0.03795
	142.730
	5

	44. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.1375
	0.03795
	542.39
	21

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	5

	44. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	5.3625
	1.48005
	15.03
	22

	44. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	2.9
	0.8004
	2.85
	2

	44. 6.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	23.6375
	6.52395
	63.66
	415

	44. 7.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	1.4875
	0.41055
	38.95
	16

	44. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2
	0.0552
	562.16
	31

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	7

	44. 9.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.0000276
	66 196.45
	2

	44. 10.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	1.95
	0.5382
	21.09
	11

	44. 11.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.00000828
	18 281.06
	

	44. 12.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0
	т
	0.00194
	0.00053544
	27 566.75
	15

	44. 13.
	С101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0.014
	0.003864
	54 960.00
	212

	44. 14.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.005
	0.00138
	66 827.30
	92

	44. 15.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.00000276
	49 279.66
	

	44. 16.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.59
	0.16284
	20.96
	3

	44. 17.
	С101-2467
	Растворитель марки Р-4
	т
	0.0006
	0.0001656
	39 050.55
	6

	44. 18.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00103
	0.00028428
	4 268.93
	1

	44. 19.
	С113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.00008556
	38 598.72
	3

	44. 20.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.0051612
	176.64
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	1 666

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	58%
	1 400

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 330

	

	45.
	С103-0054 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	
	36
	227.22
	8 180

	

	
	Козырек

	46.
	Е10-02-036-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка стропил
	1 м3 древесины в конструкции
	
	0.55
	2 006.07
	1 103

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	46. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	14.789
	8.13395
	88.910
	723

	46. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1875
	0.103125
	142.730
	15

	46. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.1875
	0.103125
	542.39
	56

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	15

	46. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.275
	0.15125
	562.16
	85

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	18

	46. 5.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00438
	0.002409
	18 281.06
	44

	46. 6.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0072
	0.00396
	49 279.66
	195

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	664

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	317

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 085

	

	47.
	Е58-12-2 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали
	100 м2
	
	0.3147
	8 552.70
	2 692

	47. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	21.35
	6.718845
	82.830
	557

	47. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.32
	0.100704
	100.300
	10

	47. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.32
	0.100704
	262.02
	26

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	10

	47. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.059793
	562.16
	34

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	7

	47. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.006
	0.0018882
	49 279.66
	93

	47. 6.
	С102-0077
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	1.8
	0.56646
	3 498.86
	1 982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	403

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	295

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 389

	

	48.
	Е09-04-002-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м (кровля козырька)
	100 м2 покрытия
	
	0.3147
	4 985.78
	1 569

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	48. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	40.825
	12.8476275
	91.150
	1 171

	48. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.3125
	0.09834375
	142.730
	14

	48. 3.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т
	маш.-ч
	0.05
	0.015735
	408.17
	6

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	2

	48. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.2625
	0.08260875
	542.39
	45

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	12

	48. 5.
	Х03-0204
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т
	маш.-ч
	1.2375
	0.38944125
	7.52
	3

	48. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	2.1
	0.66087
	2.85
	2

	48. 7.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	0.225
	0.0708075
	63.66
	5

	48. 8.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.025
	0.0078675
	38.95
	

	48. 9.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	3.0125
	0.94803375
	19.20
	18

	48. 10.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.4
	0.12588
	562.16
	71

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	15

	48. 11.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.00015
	0.000047205
	66 196.45
	3

	48. 12.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	1.4
	0.44058
	21.09
	9

	48. 13.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00004
	0.000012588
	18 281.06
	

	48. 14.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0
	т
	0.00297
	0.000934659
	27 566.75
	26

	48. 15.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.00061
	0.000191967
	54 960.00
	11

	48. 16.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.42
	0.132174
	20.96
	3

	48. 17.
	С101-2467
	Растворитель марки Р-4
	т
	0.00009
	0.000028323
	39 050.55
	1

	48. 18.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.0013
	0.00040911
	4 268.93
	2

	48. 19.
	С113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00047
	0.000147909
	38 598.72
	6

	48. 20.
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.011
	0.0034617
	54 007.76
	187

	48. 21.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.016
	0.0050352
	176.64
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	818

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	58%
	687

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 074

	

	49.
	С101-3032-1
	Профилированный настил оцинкованный С10
	м2
	
	33.9876
	206.26
	7 010

	
	
	Объем: 31.47*1.08
	
	
	
	
	

	

	50.
	С101-1846
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8*38
	шт.
	
	204
	1.61
	328

	

	51.
	С101-9496-1
	Конек  L=1,25м
	шт.
	
	4
	178.00
	712

	

	52.
	С101-9496-4
	Примыкания к стене  L=1,25м
	шт.
	
	6
	180.36
	1 082

	

	53.
	С101-9496-2
	Карнизная планка  L=1,25м
	шт.
	
	8
	109.36
	875

	

	

	
	
	
	
	
	
	104 914

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	78 748

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	42 705

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 26; %=90 - по стр. 27, 46; %=80 - по стр. 28, 43; %=79 - по стр. 32; %=77 - по стр. 33; %=92 - по стр. 36; %=71 - по стр. 39, 40, 47; %=72 - по стр. 41; %=61 - по стр. 42)
	
	
	
	
	7 723

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 26, 33; %=43 - по стр. 27, 46; %=37 - по стр. 28; %=51 - по стр. 32; %=44 - по стр. 36, 43; %=52 - по стр. 39, 40, 47; %=64 - по стр. 41; %=31 - по стр. 42)
	
	
	
	
	4 422

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	90 893

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	17 986

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 34, 44, 48)
	
	
	
	
	10 905

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 34, 44, 48)
	
	
	
	
	9 166

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	38 057

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 180

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 180

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	137 130

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	18 628

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	13 588

	

	
	Раздел 3.  БАЛКОНЫ

	

	54.
	Е53-1-1
	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен
	100 м2 стен
	
	0.6
	1 213.07
	728

	54. 1.
	З1-1016
	Рабочий строитель среднего разряда 1,6
	чел.-ч
	12.3
	7.38
	78.780
	581

	54. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.45
	0.27
	142.730
	39

	54. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.45
	0.27
	542.39
	146

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	39

	54. 4.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.94
	0.564
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	73%
	453

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	347

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 528

	

	55.
	Е09-01-005-03
	Монтаж каркасов зданий рамных коробчатого сечения
	1 т конструкций
	
	0.92
	3 936.80
	3 622

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 0.1

	55. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	2.486
	2.28712
	103.380
	236

	55. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.4875
	4.1285
	142.730
	589

	55. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.275
	0.253
	542.39
	137

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	36

	55. 4.
	Х02-1202
	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т
	маш.-ч
	4.2125
	3.8755
	555.43
	2 153

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	553

	55. 5.
	Х03-0204
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т
	маш.-ч
	0.125
	0.115
	7.52
	1

	55. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	2.8
	2.576
	2.85
	7

	55. 7.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	0.35
	0.322
	63.66
	20

	55. 8.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.025
	0.023
	38.95
	1

	55. 9.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	0.275
	0.253
	16.04
	4

	55. 10.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.3875
	0.3565
	562.16
	200

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	42

	55. 11.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.000092
	66 196.45
	6

	55. 12.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	1.95
	1.794
	21.09
	38

	55. 13.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.0000276
	18 281.06
	1

	55. 14.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0
	т
	0.00194
	0.0017848
	27 566.75
	49

	55. 15.
	С101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0.0002
	0.000184
	54 960.00
	10

	55. 16.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.004
	0.00368
	66 827.30
	246

	55. 17.
	С101-1809
	Болты высокопрочные
	т
	0.007
	0.00644
	72 189.63
	465

	55. 18.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.59
	0.5428
	20.96
	11

	55. 19.
	С101-2467
	Растворитель марки Р-4
	т
	0.0006
	0.000552
	39 050.55
	22

	55. 20.
	С113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.0002852
	38 598.72
	11

	55. 21.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.017204
	176.64
	3

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	569

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	58%
	479

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 670

	

	56.
	С103-1756
	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 3,0 мм
	м
	
	376
	63.36
	23 823

	

	57.
	Е15-01-050-01
	Облицовка поверхностей металлопрофилем (обшивка балконных ограждений)
	100 м2 облицовки
	
	0.96
	6 448.48
	6 191

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	57. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	57.6725
	55.3656
	95.730
	5 300

	57. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1375
	0.132
	100.300
	13

	57. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.1375
	0.132
	262.02
	35

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	13

	57. 4.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	0.175
	0.168
	9.46
	2

	57. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	18.2375
	17.508
	19.20
	336

	57. 6.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	0.325
	0.312
	3.99
	1

	57. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.95
	0.912
	562.16
	513

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	108

	57. 8.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.25
	0.24
	17.21
	4

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	4 250

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	1 966

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 407

	

	58.
	С101-3032-1
	Профилированный настил оцинкованный С10
	м2
	
	103.68
	206.26
	21 385

	
	
	Объем: 96*1.08
	
	
	
	
	

	

	59.
	С101-1846
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8*38
	шт.
	
	240
	1.61
	386

	

	60.
	Е09-03-014-01
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	т конструкций
	
	0.12
	8 383.10
	1 006

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	60. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	72.772
	8.73264
	91.150
	796

	60. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.275
	0.033
	142.730
	5

	60. 3.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т
	маш.-ч
	0.125
	0.015
	408.17
	6

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	2

	60. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.15
	0.018
	542.39
	10

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	3

	60. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.825
	0.219
	2.85
	1

	60. 6.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	0.125
	0.015
	63.66
	1

	60. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2375
	0.0285
	562.16
	16

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	3

	60. 8.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.000012
	66 196.45
	1

	60. 9.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	1.2
	0.144
	21.09
	3

	60. 10.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.0000036
	18 281.06
	

	60. 11.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.00044
	0.0000528
	54 960.00
	3

	60. 12.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.021
	0.00252
	66 827.30
	168

	60. 13.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.36
	0.0432
	20.96
	1

	60. 14.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.002244
	176.64
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	553

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	58%
	465

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 023

	

	61.
	С101-1639
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм
	т
	
	0.12
	31 708.87
	3 805

	

	62.
	Е15-01-050-01
	Подшивка низа  балконов металлопрофилем С10
	100 м2 облицовки
	
	0.3
	6 448.48
	1 935

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	62. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	57.6725
	17.30175
	95.730
	1 656

	62. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1375
	0.04125
	100.300
	4

	62. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.1375
	0.04125
	262.02
	11

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	4

	62. 4.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	0.175
	0.0525
	9.46
	

	62. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	18.2375
	5.47125
	19.20
	105

	62. 6.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	0.325
	0.0975
	3.99
	

	62. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.95
	0.285
	562.16
	160

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	34

	62. 8.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.25
	0.075
	17.21
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	1 328

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	614

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 877

	

	63.
	С101-3032-1
	Профилированный настил оцинкованный С10
	м2
	
	64.8
	206.26
	13 366

	
	
	Объем: 60*1.08
	
	
	
	
	

	

	64.
	С101-1846
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8*38
	шт.
	
	240
	1.61
	386

	

	

	
	
	
	
	
	
	76 633

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	48 182

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	39 328

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 54; %=80 - по стр. 57, 62)
	
	
	
	
	6 031

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 54; %=37 - по стр. 57, 62)
	
	
	
	
	2 927

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	57 140

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 628

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 55, 60)
	
	
	
	
	1 122

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 55, 60)
	
	
	
	
	943

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 693

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	23 823

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	23 823

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	87 656

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	7 153

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	3 870

	

	
	Раздел 4.  Разные работы

	

	
	Отмостка - 111,8 м2

	66.
	Е27-07-002-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2 дорожек и тротуаров
	
	1.132
	15 386.02
	17 417

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	66. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	30.176
	34.159232
	88.150
	3 011

	66. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.4375
	1.62725
	100.300
	163

	66. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	1.4375
	1.62725
	360.00
	586

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	163

	66. 4.
	С408-0391
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм
	м3
	17.4
	19.6968
	700.06
	13 789

	66. 5.
	С411-0001
	Вода
	м3
	2
	2.264
	13.73
	31

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	109%
	3 460

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	2 063

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22 940

	

	67.
	Е27-07-002-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01(исключить 2 см)
	100 м2 дорожек и тротуаров
	
	-2.264
	1 149.83
	-2 603

	
	
	Объем: -113.2*2
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	67. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	0.621
	-1.405944
	88.150
	-124

	67. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.125
	-0.283
	100.300
	-28

	67. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.125
	-0.283
	360.00
	-102

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	-28

	67. 4.
	С408-0391
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм
	м3
	1.5
	-3.396
	700.06
	-2 377

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	109%
	-166

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	-99

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	-2 867

	

	68.
	Е27-07-001-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	
	1.132
	22 178.23
	25 106

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	68. 1.
	З1-1037
	Рабочий строитель среднего разряда 3,7
	чел.-ч
	17.388
	19.683216
	96.850
	1 906

	68. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0625
	0.07075
	117.272
	8

	68. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.025
	0.0283
	542.39
	15

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	4

	68. 4.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.04245
	360.00
	15

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	4

	68. 5.
	Х12-2801
	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	1.0625
	1.20275
	60.01
	72

	68. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.025
	0.0283
	562.16
	16

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	3

	68. 7.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ
	т
	0.06
	0.06792
	11 445.85
	777

	68. 8.
	С408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	0.5
	0.566
	277.95
	157

	68. 9.
	С410-0054
	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)
	т
	7.14
	8.08248
	2 740.00
	22 146

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	109%
	2 086

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	1 244

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	28 436

	

	69.
	Ц38-01-001-04
	Изготовление шкафа узла управления
	т конструкций
	
	0.2
	49 219.52
	9 844

	
	
	Начисления: Н17= 2

	69. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	126
	25.2
	100.300
	2 528

	69. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.5
	0.1
	142.730
	14

	69. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.1
	542.24
	54

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	14

	69. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.274
	15.03
	4

	69. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	33.44
	6.688
	27.87
	186

	69. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0.7
	0.14
	2.85
	

	69. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.5
	0.1
	19.20
	2

	69. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	0.4
	0.08
	16.04
	1

	69. 9.
	Х33-0900
	Ножницы листовые кривошипные гильотинные
	маш.-ч
	2.6
	0.52
	149.77
	78

	69. 10.
	Х35-0451
	Пресс гидравлический с электроприводом
	маш.-ч
	0.7
	0.14
	3.03
	

	69. 11.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.1
	654.30
	65

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	12

	69. 12.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	2.2
	0.44
	21.09
	9

	69. 13.
	С101-1521
	Электроды диаметром 5 мм Э42
	т
	0.0254
	0.00508
	54 960.00
	279

	69. 14.
	С101-2216
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм
	т
	1.042
	0.2084
	31 589.00
	6 583

	69. 15.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.5
	0.1
	20.96
	2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	66%
	1 678

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	1 525

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 047

	

	70.
	С101-1639
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм
	т
	
	0.04
	31 708.87
	1 268

	

	71.
	С101-2006
	Петли накладные с ходом на центрах оцинкованные размером 85х67 мм
	компл.
	
	2
	289.00
	578

	

	72.
	С111-0124
	Замок висячий стрелочный 105-00-00СБ
	шт.
	
	1
	256.00
	256

	

	73.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	19
	217.24
	4 128

	73. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	10.9763
	74.960
	823

	73. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	5.51
	599.79
	3 305

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	654

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	100%
	823

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	494

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 445

	

	74.
	Х310-3005-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	т
	
	19
	40.81
	775

	

	

	
	
	
	
	
	
	56 769

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	10 100

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	256

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 69)
	
	
	
	
	1 678

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 69)
	
	
	
	
	1 525

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 303

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	46 669

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	1 846

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 66-68; %=100 - по стр. 73)
	
	
	
	
	6 203

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 66-68; %=60 - по стр. 73)
	
	
	
	
	3 702

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	56 574

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	69 877

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	7 881

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	5 227

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 69)
	
	
	
	
	51

	

	
	Раздел 5.  ОТОПЛЕHИЕ

	

	75.
	Ц11-02-022-04
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм
	шт.
	
	2
	374.39
	749

	
	
	Начисления: Н17= 2

	75. 1.
	З1-2032
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	3.09
	6.18
	91.150
	563

	75. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.11
	0.22
	562.16
	124

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	26

	75. 3.
	С101-2038
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм
	кг
	0.403
	0.806
	62.20
	50

	75. 4.
	С509-2160
	Прокладки паронитовые
	кг
	0.003
	0.006
	66.36
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	383

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	270

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 402

	

	76.
	С301-3378-1
	Счетчик горячей воды диам. 40 мм
	шт.
	
	2
	4 211.84
	8 424

	

	77.
	Е18-06-007-03
	Установка фильтров диаметром 40 мм
	10 фильтров
	
	0.2
	1 641.21
	328

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	77. 1.
	З1-1037
	Рабочий строитель среднего разряда 3,7
	чел.-ч
	11.408
	2.2816
	96.850
	221

	77. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0375
	0.0075
	142.730
	1

	77. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.0075
	542.39
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	1

	77. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	4.6375
	0.9275
	27.87
	26

	77. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.6
	0.12
	562.16
	67

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	14

	77. 6.
	С101-1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0.0009
	0.00018
	54 960.00
	10

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	98%
	218

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	124

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	670

	

	78.
	С301-1214-1
	Фильтр для очистки воды диам. 40 мм
	шт.
	
	2
	450.70
	901

	

	79.
	Е16-05-001-02
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	
	4
	280.24
	1 121

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	79. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	1.6905
	6.762
	94.600
	640

	79. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.4375
	1.75
	27.87
	49

	79. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.025
	0.1
	562.16
	56

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	12

	79. 4.
	С101-1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0.00014
	0.00056
	54 960.00
	31

	79. 5.
	С101-2576
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0.0011
	0.0044
	67 398.31
	297

	79. 6.
	С509-0966
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм
	1000 шт.
	0.002
	0.008
	6 117.30
	49

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	98%
	627

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	358

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 107

	

	80.
	С301-1223-1
	Кран шаровой диам. 40
	шт.
	
	4
	485.86
	1 943

	

	81.
	Е16-05-001-01
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	шт.
	
	4
	439.20
	1 757

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	81. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	1.6905
	6.762
	94.600
	640

	81. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.4375
	1.75
	27.87
	49

	81. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.05
	562.16
	28

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	6

	81. 4.
	С101-1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0.00014
	0.00056
	54 960.00
	31

	81. 5.
	С101-2575
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм
	т
	0.0011
	0.0044
	70 915.25
	312

	81. 6.
	С507-0980
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт.
	2
	8
	81.06
	648

	81. 7.
	С509-0966
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм
	1000 шт.
	0.002
	0.008
	6 117.30
	49

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	98%
	627

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	358

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 743

	

	82.
	С301-1223-2
	Кран шаровой диам. 15
	шт.
	
	4
	70.80
	283

	

	83.
	Ц11-02-022-04
	Вычислитель, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм
	шт.
	
	1
	374.39
	374

	
	
	Начисления: Н17= 2

	83. 1.
	З1-2032
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	3.09
	3.09
	91.150
	282

	83. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.11
	0.11
	562.16
	62

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	13

	83. 3.
	С101-2038
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм
	кг
	0.403
	0.403
	62.20
	25

	83. 4.
	С509-2160
	Прокладки паронитовые
	кг
	0.003
	0.003
	66.36
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	192

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	135

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	701

	

	84.
	С301-1223-3
	Вычислитель
	шт.
	
	1
	5 335.93
	5 336

	

	85.
	С302-1220 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Защитная гильза диам 84мм
	шт.
	
	2
	302.25
	605

	

	86.
	Ц11-02-001-01
	Термопреобразователь, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
	шт.
	
	1
	111.40
	111

	
	
	Начисления: Н17= 2

	86. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	1.03
	1.03
	103.380
	106

	86. 2.
	С509-2160
	Прокладки паронитовые
	кг
	0.042
	0.042
	66.36
	3

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	72

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	51

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	234

	

	87.
	С302-1220-1
	Термопреобразователь
	шт.
	
	1
	1 321.19
	1 321

	

	88.
	С302-1228-1
	Присоеденитель
	шт.
	
	4
	27.80
	111

	

	91.
	Е18-07-001-03
	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном
	компл.
	
	2
	38.69
	77

	
	
	Начисления: Н5= 1.15

	91. 1.
	З1-1041
	Рабочий строитель среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	0.3565
	0.713
	101.800
	73

	91. 2.
	С101-0388
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0.00002
	0.00004
	46 116.07
	2

	91. 3.
	С101-0628
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0.00001
	0.00002
	57 697.97
	1

	91. 4.
	С101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.01
	0.02
	89.63
	2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	98%
	72

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	41

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	189

	

	92.
	С301-1223-6
	Манометр
	шт
	
	2
	389.63
	779

	

	

	
	
	
	
	
	
	24 220

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 234

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 75, 83, 86)
	
	
	
	
	647

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 75, 83, 86)
	
	
	
	
	456

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 337

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	19 703

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	19 703

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 283

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 77, 79, 81, 91)
	
	
	
	
	1 544

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 77, 79, 81, 91)
	
	
	
	
	882

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 709

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	27 749

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 191

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 338

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 75, 83, 86)
	
	
	
	
	19

	

	
	Раздел 6.  ВОДОПРОВОД

	

	93.
	Е16-06-005-02
	Водопровод. Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм
	1 счетчик (водомер)
	
	1
	261.43
	261

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	93. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	1.403
	1.403
	98.040
	138

	93. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.4375
	0.4375
	27.87
	12

	93. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.025
	0.025
	562.16
	14

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	3

	93. 4.
	С101-1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0.00018
	0.00018
	54 960.00
	10

	93. 5.
	С101-1703
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0.05
	0.05
	29.44
	1

	93. 6.
	С101-2576
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0.00128
	0.00128
	67 398.31
	86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	98%
	135

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	77

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	474

	

	94.
	С301-3378-1
	Счетчик воды диам. 32 мм
	шт.
	
	1
	4 211.84
	4 212

	

	95.
	Е18-06-007-02
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	
	0.1
	1 289.52
	129

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	95. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	9.407
	0.9407
	98.040
	92

	95. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0375
	0.00375
	142.730
	1

	95. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.00375
	542.39
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	1

	95. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	4.0625
	0.40625
	27.87
	11

	95. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.3375
	0.03375
	562.16
	19

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	4

	95. 6.
	С101-1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0.0008
	0.00008
	54 960.00
	4

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	98%
	91

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	52

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	272

	

	96.
	С301-1214-1
	Фильтр для очистки воды диам. 32 мм
	шт.
	
	1
	335.25
	335

	

	97.
	Е16-05-001-02
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	
	2
	280.24
	560

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	97. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	1.6905
	3.381
	94.600
	320

	97. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.4375
	0.875
	27.87
	24

	97. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.025
	0.05
	562.16
	28

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	6

	97. 4.
	С101-1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0.00014
	0.00028
	54 960.00
	15

	97. 5.
	С101-2576
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0.0011
	0.0022
	67 398.31
	148

	97. 6.
	С509-0966
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм
	1000 шт.
	0.002
	0.004
	6 117.30
	24

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	98%
	314

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	179

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 053

	

	98.
	С301-1223-1
	Кран шаровой диам. 32
	шт.
	
	2
	347.80
	696

	

	99.
	С302-1220 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Отвод 32
	шт.
	
	1
	26.36
	26

	

	

	
	
	
	
	
	
	6 219

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 269

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 269

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	950

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 93, 95, 97)
	
	
	
	
	540

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 93, 95, 97)
	
	
	
	
	309

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 799

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	7 068

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	540

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	309

	

	
	Раздел 7.  ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ

	

	100.
	Е33-04-013-02
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2
	ответвление
	
	1
	512.84
	513

	100. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	1.97
	1.97
	94.600
	186

	100. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.74
	0.74
	142.730
	106

	100. 3.
	Х03-1001
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м
	маш.-ч
	0.74
	0.74
	363.29
	269

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	106

	100. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1
	0.1
	562.16
	56

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	12

	100. 5.
	С101-2349
	Смазка ЗЭС
	кг
	0.1
	0.1
	14.30
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	234

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	41%
	120

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	866

	

	101.
	Е33-04-008-03
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов
	км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах
	
	0.02
	6 917.01
	138

	101. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	34.9
	0.698
	95.730
	67

	101. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.6
	0.112
	142.730
	16

	101. 3.
	Х01-0410
	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	2.36
	0.0472
	360.87
	17

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	7

	101. 4.
	Х03-1001
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м
	маш.-ч
	3.24
	0.0648
	363.29
	24

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	9

	101. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.75
	0.035
	562.16
	20

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	4

	101. 6.
	С101-1745
	Бензин растворитель
	т
	0.00002
	0.0000004
	19 861.61
	

	101. 7.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.02
	0.0004
	17.21
	

	101. 8.
	С101-2349
	Смазка ЗЭС
	кг
	0.1
	0.002
	14.30
	

	101. 9.
	С509-0181
	Зажимы К-СФ-1
	шт.
	6
	0.12
	64.61
	8

	101. 10.
	С509-0455
	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3
	шт.
	2.1
	0.042
	82.72
	3

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	66

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	41%
	34

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	238

	

	102.
	С502-3101
	Провод СИП 4*16
	м
	
	20
	48.60
	972

	

	103.
	Ц08-03-600-02
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
	шт.
	
	1
	105.25
	105

	
	
	Начисления: Н17= 2

	103. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	0.87
	0.87
	103.380
	90

	103. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.01
	142.730
	1

	103. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.01
	0.01
	542.24
	5

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	1

	103. 4.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.01
	0.01
	654.30
	7

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	1

	103. 5.
	С101-0115
	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм
	т
	0.00003
	0.00003
	51 525.42
	2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	74

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	47

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	226

	

	104.
	С502-3101-1
	Электросчетчик "Меркурий" 3-х фазный
	шт.
	
	1
	1 658.36
	1 658

	

	

	
	
	
	
	
	
	3 386

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	105

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 103)
	
	
	
	
	74

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 103)
	
	
	
	
	47

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	226

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 281

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 100, 101)
	
	
	
	
	300

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=41 - по стр. 100, 101)
	
	
	
	
	154

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 735

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	3 961

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	374

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	201

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 103)
	
	
	
	
	2

	

	
	
	
	
	
	
	741 148

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11 439

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	256

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 69; %=68 - по стр. 75, 83, 86; %=81 - по стр. 103)
	
	
	
	
	2 399

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 69; %=48 - по стр. 75, 83, 86; %=52 - по стр. 103)
	
	
	
	
	2 028

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	15 866

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	637 754

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	338 700

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-3, 39, 40, 47; %=92 - по стр. 4, 10, 14, 17, 18, 21, 36; %=79 - по стр. 9, 32; %=90 - по стр. 15, 23, 27, 46; %=77 - по стр. 20, 33; %=84 - по стр. 26; %=80 - по стр. 28, 43, 57, 62, 100, 101; %=72 - по стр. 41; %=61 - по стр. 42; %=73 - по стр. 54; %=109 - по стр. 66-68; %=100 - по стр. 73)
	
	
	
	
	104 574

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-3, 39, 40, 47; %=44 - по стр. 4, 10, 14, 17, 18, 21, 36, 43; %=51 - по стр. 9, 32; %=43 - по стр. 15, 23, 27, 46; %=48 - по стр. 20, 26, 33; %=37 - по стр. 28, 57, 62; %=64 - по стр. 41; %=31 - по стр. 42; %=56 - по стр. 54; %=65 - по стр. 66-68; %=60 - по стр. 73; %=41 - по стр. 100, 101)
	
	
	
	
	59 034

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	801 362

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	55 719

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 5, 34, 44, 48, 55, 60)
	
	
	
	
	31 328

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 5, 34, 44, 48, 55, 60)
	
	
	
	
	26 333

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	113 380

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	36 236

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 77, 79, 81, 91, 93, 95, 97)
	
	
	
	
	2 084

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 77, 79, 81, 91, 93, 95, 97)
	
	
	
	
	1 191

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	39 511

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	978.521

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	140 385

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	88 586

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 69, 75, 83, 86, 103)
	
	
	
	
	71


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

